- ?’ FORTALECE
CONSTRUTORA

CNPJ: 11 .049.4».401000 1.S0 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENGO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUA -
Telefone (88) 996111404 (88)993236503

Email- fortalece 1 @hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA-CE

TOMADA DE PRECOS N° 2006.01/2023-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ROCO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE
SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJA-CE.

Prezados senhores,

Apresentamos a nossa proposta de pregos para execugao do objeto do certame em epigrafe, pelo preco
global de R$ 219.094,04 (Duzentos e Dezenove Mil Noventa e Quatro reais e Quatro centavos)
conforme planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro em anexo, informamos que o prazo de validade da
proposta é de 120 (Cento e vinte) dias corridos, contados a partir de sua apresentagao e o prazo de execugao dos

‘servigos & de 120 (Cento e vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, admitida

prorrogagéo nos termos da Lei. - R
. =T SN 0w L
Declaramos que assym_ln]gs inteira responsabilidade pela execugao dos servicos objeto desse Edital, e

serao executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que serdo iniciados ro do prazo de até 05 (cinco)

dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigé.
Finalizando, 'geclaramos que verificamos todos os projetos dos servicog,

todas as condigoes estabelecidas no edital da licitagéo e seus anexos.
Informagdes da conta que desejamos receber os créditos:
BANCO: BRADESCO

estando em pleno acordo com

AGENCIA:0726-9
CONTA:61102-6
Atenciosamente,
Tiangua-Ce, 05 de Julho de 2023
Francisco | \
A
- 37637682
CP#: 310.166.503-53
\
Silvério Neto deﬁ/asconcelos Moita
Responsavel Técnico
CREA - CE: 41104CE
CPF: 360.217.253-87
ol -0>
SILVERIO NETO DE VASCONJELOS MOITA {
Fortalece construtoraﬁ?RE LI - %
CNPI: 11.049.430/00050 g “’/
Francisco Irtone Portela Aguiar . g i
Administrador

RNP: 0402961211
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CONSTRUTOR o 8

CNPJ: 11 .049.4_40/0001-50 CGF: 06.385.290-0 X
RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENGO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUA - CE
Telefone (88) 996111404 (88)993236503
Email- fortalece 1l @hotmail.com
PLANILHA ORCAMENTARIA
TOMADA DE PREGOS N° 2006.01/2023-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE URBANISMO.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ROCO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE
SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJA-CE.

Ruprica

ETEM CODIGO DESCRIGAO FONTE | UND | QUANTIDADE w‘,’;}fé{g - e
1 FASE | - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURAS DE MEIO FIO E CAPINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 30.527,24
14 SERVICOS DIVERSOS 30.527,24/7
1,14 C3094 LIMPEZA DE SARJETAE MEIO-FIO SEINFRA M 13.354,00 0,62 8 279%
1.1.2 C0588 CAlAQAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA | M2 4,540,36 4,80 22%,76
2 | FASE Il -ROGO LATERAL DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PACUJA 3.566,80

‘ 21 | SERVICOS DIVERSOS 188.566,80
211 C4187 ROGCO MANUAL DE FAIXA FERROVIARIA ‘ SEINFRA ‘ M2 l 509.640,00 l /0,37 188.566,80

VALOR DI TOTAL: 47.544,34

VAL AMENTO: | 171.549,70

VALOR TOTAL: | 219.094,04

Duzentos e Dezenove Mil Noventa e Quatro reais e Quatro centavos

Tiangua-Ce, 05 de Julho de 2023

Francisco Irtong Pdrtela Aguiar

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
TOMADA DE PRECOS N° 2006.01/2023-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ROCO LATERAL DAS FSTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE

SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO A MUNICIPIO DE PACUJA-CE. \
ITEM DESCRICAO V'z‘égR Mﬁé 1| mes2 | mess | mes4 | T2,
i FASE | - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURAS DE MEIO FIO E R / 2000 20.00% 2200 25,00% bl e
CAPINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO o /| 763181 763181| 763181| 763181| 3052724
2 FASE Il - ROCO LATERAL DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO 188.569/80 25.00% 25,00% 25.00% 25,00% 100,00 %
MUNICIPIO DE PACUJA SP S T47141.70 | 47.141,70 | 47.141,70 | 47.141,70 | 188.566,80
Wa,m 5477351 | 54.77351| 54.77351
9.004,04 219.094,04
/|54.773,51 | 109547,02 164.320,53 | 219.094,04

/ Tiangua-Ce, 05 de Julho de 2023

Francisco Irjong Portela Aguiar
Agnpinistrador ~
- 37637682 4%
CPF: 310.166.503-53

COMPOSIQAO DE PRECO
TOMADA DE PRECOS N° 2006.01/2023-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

Fortalece construtopd EIRELI
CNPI: 11.049.4404 )01-50

Francisco [rtone Poglela Aguiar
Administrador




g) CONST

CNPJ: 11 .049.41.401
RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENGO,

Telefone (88) 996111404
Email- fortalecel@hotmail.com

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ROGO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMRE

CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJA-CE. ™/~ -

SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E

FORTALECE H2

0001-50 CGF: 06.385.290-0
414 ALTOS - CENTRO - TIANGUA -

RUTORA

(88)993236503

1.1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)

Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA H 0,00166667 23,4300 | 0,0391
12543 | SERVENTE SEINFRA H 0,03333333 13,3300 | 0,4443
TOTAL Mao de Obra: | 0,4834
VALOR: 0,48

1.1.2. C0588 - CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (M2) J
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
12496 ‘ SUPERCAL SEINFRA | KG | 0,30000000 0,8600 | 0,2580
TOTAL Material: 0,2580
Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
12395 \ PINTOR SEINFRA | H 0,20000000 17,8000 | 3,5600
TOTAL Mao de Obra: | 3,5600
VALOR: 3,82

2.1.1. C4187 - ROGO MANUAL DE FAIXA FERROVIARIA (M2)

|

Mo de Obra. . FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTLL“
16815 | ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR | SEINFRA | H 0,00100000 23,4300 | 0,0234
\Tﬁaﬁ MESTRE DE LINHA SEINFRA | H 0,00020000 23,5000 | 0,0047
\_E_Si SERVENTE SEINFRA | H 0,02000000 13,3300 | 0,2¢66
Lf TOTAL Mao de Obra: | /0,2947
VALO 0,29

Tiangua-Ce, 05 de Julho de 2023

N\

COMPOSlgAO DO BDI jBENEFiFICO DE DESPESAS INDIRETAS)
TOMADA DE PRECOS N° 2006.01/2023-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ROCO
SARGETAS, PINTURA DE

LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE
MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJA-CE.

cob \ DESCRIGAO %
Despesas Indiretas
AC Administracdo central 4,01
DF Despesas financeiras 1
R Riscos 0,56
TOTAL 6,68

CNPJ: 11.049.440/0G01-50
Francisco rtone Portelf) Aguiar
Administrador

Fortalece construtorB(EIRELl

RNP: 0602961211
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FORTALECCE 5
(&)

CONSTRUTORA
CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENGO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUA - CE

Telefone (88) 996111404 (88)993236503
Email- fortalecel @ hotmail.com

Beneficio
G+S Garantia/Seguros 0,40
L Lucro 7,30
TOTAL 7,70
I Impostos
CONFINS 3,00
ISS / 3,00
CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAGAO INSS) / 4,50
PIS / 0,65
‘ / TOTAL i

BDI = 28,17%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1
Tiangua-Ce, 05 de Julho de 2023

Francisco Irtong Pgrtela Aguiar

CPF: 310.//66.503-53

COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
TOMADA DE PRECOS N° 2006.01/2023-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ROGCO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE
SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJA-CE.

FCOD | DESCRIGCAO l HORA % | MES % S

A | GRUPOA

A1 | INSS 0,00 0,00

A2 | SESI 1,50 1,50

A3 | SENAI 1,00 1,00

A4 | INCRA 0,20 0,20

A5 | SEBRAE 0,60 0,60

A6 | Salario Educagéo 2,50 2,50

A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00’

A8 | FGTS 8,00 8,00

A9 | SECONCI 0,00 0,00

TOTAL | 16:80| 16,80 ﬂ

Fortalece construtgfa EIRELI
CNPJ: 11.049.490/0001-50

Francisco Irtone foftela Aguiar
Administfador




' g’ YORTALECE
CONSTRUTORA

CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.2900
RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENGO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUA -
Telefone (88) 996111404 (88)993236503

Email- fortalece1@hotmail.com

B | GRUPOB
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 | Feriados 3,71 0,00
B3 | Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 | 13° Salario 10,80 8,33
B5 | Licenga Paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,41 16,46

C |GRUPOC
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 | Férias Indenizadas 485 3,75
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 | Indenizag&o Adicional 0,45 0,35
TOTAL 14,73 | 11,38

D | GRUPOD
D1 | Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.46 277
D2 | Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,45 0,35

7

) /?,T AL 7,91 3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

Tiangua-Ce, 05 de Julho de 2023

FranciscoArtgrfe Portela Aguiar

Fortalece construtorgy’EIRELI
CNPI: 11.049.440/4001-50
Francisco Irtone Poglela Aguiar

Administréddor




