

## CARTA DE PROPOSTA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PACUJÁ-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0208.01/2021

**LOCATIVA SERVIÇOS EIRELE-ME**, registrada no CNPJ nº 26.443.219/0001-59, situada na RUA CAPITÃO FERREIRA, 163, SALA 01, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE, CEARÁ, por intermédio de seu Proprietário o Sr. Douglas Ximenes Memoria, solteiro, empresário, portador da CNH nº: 04201974401-DETRA-CE, inscrito no CPF sob o nº 035.519.053-20, residente e domiciliado na Rua Fazenda Flores, S/N, Zona Rural, Reriutaba - CE, **DECLARA** o seguinte:

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.**

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do **EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 1608.01/2021**, pelo preço global de **R\$ 419.633,42 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de acordo com o Cronograma físico - Financeiro.

Resumo das Obras		
Item	Obras	Vr. Total
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.	R\$ 419.633,42
<b>Preço Global</b>		<b>R\$ 419.633,42</b>

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. **DOUGLAS XIMENES MEMORIA**, CNH Nº: **04201974401-DETRA-CE** e CPF nº: **035.519.053-20**, como representante legal desta empresa.


Informamos que a validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até **10(dez) dia** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

GUARACIABA DO NORTE-CEARÁ, 20 de agosto de 2021



**DOUGLAS XIMENES MEMORIA**  
CNH Nº: 04201974401-DETRA-CE  
CPF: 035.519.053-20



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 Nº 1838  
 Rubrica

	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DATA:</b> 19/08/2021 <b>BDI:</b> 28,17%	
	<b>OBRA:</b> ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PACUJA			<b>FORTE:</b> SEINFRA <b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO <b>HORA:</b> 83,85% <b>MES:</b> 47,76% <b>DATA REF.:</b> 05/2021
	<b>LOCAL:</b> DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO - PACUJA - CE.			<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DIVERSOS						231.105,60
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	525.240,00	0,33	0,43	225.853,20
VALOR BDI TOTAL:								52.524,00
VALOR ORÇAMENTO:								173.329,20
VALOR TOTAL:								225.853,20

Duzentos E Vinte E Cinco Mil, Oitocentos E Cinquenta E Três Reais E Vinte Centavos




10



ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 TI. 1839  
 4

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**


	<b>OBRA:</b>	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	<b>DATA:</b>	19/08/2021	<b>BDI:</b>	28,47%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PACUJÁ - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%

1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00097800	27,3400	0,03
I7989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019560	27,4200	0,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01890000	15,5500	0,29
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,33</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,33</b>



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 Fl. 1.840

	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>				
	OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DATA:	19/08/2021	
	DESCRIÇÃO:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	FONTE:	SEINFRA	
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PACUJÁ - CE.	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2,0% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%  
 $(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) / (1-I) - 1$



SECRETARIA DE LICITAÇÕES  
 Nº 1.341  
 Publica

	<b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS</b>			
	OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DATA:	19/08/2021
	DESCRIÇÃO:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	PONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PACUJÁ - CE.	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
				BDI 28,17%
				HORA 83,85% MES 47,76% REF. 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%  
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS  
**DATA:** 19/08/2021 **BDI:** 28,17%  
**DESCRIÇÃO:** LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PACUJÁ - CE.

**VERSÃO**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**


**SEINFRA**  
**027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DIVERSOS							188.527,82
1.1	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	57.009,00	0,55	0,15	0,70	39.906,30
1.2	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	SEINFRA	M3	486,90	17,88	5,04	22,92	11.159,75
1.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	19.953,15	4,40	1,24	5,64	112.535,77
1.4	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	56.650,00	0,34	0,10	0,44	24.926,00
						VALOR BDI TOTAL:			41.412,24
						VALOR ORÇAMENTO:			147.115,58
						VALOR TOTAL:			188.527,82

Cento e Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Vinte e Sete reais e Oitenta e Dois centavos





	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA : 19/08/2021		BDI : 28,17%
	<b>OBRA:</b>	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	UNORA : 2,85% MES : 17,76% REF. : 05/2021
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Rubrica : 0,00%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PACUJÁ - CE.				

#### 1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00163000	27,3400	0,0446
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03260000	15,5500	0,5069
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,5515</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,55</b>

#### 1.2. C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,09780000	27,3400	2,6739
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97800000	15,5500	15,2079
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>17,8818</b>
<b>VALOR:</b>						<b>17,88</b>

#### 1.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19560000	20,7700	4,0626
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,0626</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1200	0,3360
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,3360</b>
<b>VALOR:</b>						<b>4,40</b>


#### 1.4. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00097800	27,3400	0,0267
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019560	27,4200	0,0054
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01956000	15,5500	0,3042
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,3363</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,34</b>





## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	<b>DATA:</b> 19/08/2021	<b>BDI:</b> 28,17%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PACUJÁ - CE.	<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
<b>TOTAL</b>		<b>5,68</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
<b>TOTAL</b>		<b>7,70</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2,0% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

**BDI = 28,17%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	DATA : 19/08/2021	BDI : 28,17%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PACUJÁ - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COPIA PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 Nº 1845  
 08/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**