


PROPOSTA COMERCIAL



Fortaleza - CE, 27 de Janeiro de 2022.

À
Comissão Permanente de licitação da
Prefeitura Municipal de Pacujá-CE

Edital de Tomada de Preços nº T.P.0701.01/2022

LC Projetos e Construções Ltda, cadastrada no CNPJ nº 13.557.613/0001-76, por seu Representante Legal o Sr. Luiz Cláudio Paes Ferreira, R.G. nº 2007010274667-SSP/CE, CPF nº 464.165.603-72 Declaramos, sob as penas da Lei:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições do referido processo licitatório.
- Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.
- Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

Descrição dos Serviços	Valor Global
Contratação de Empresa Para Piçarramento de Estrada Vicinal, Estrada Sede - CE445 - Sanharão - Vaquejados Pacujá, Ceará.	RS: 1.204.057,82 (Hum Milhão, Duzentos e Quatro Mil Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)


Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e parágrafo único da Lei 8.666/93 e alterações.

Prazo para Execução: Conforme Cronograma Físico Financeiro.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Cláudio Paes Ferreira R.G. nº 2007010274667/SSP/CE, CPF nº 464.165.603-72, como representante legal desta empresa.

Finalizando, Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.


LC Projetos e Construções Ltda
CNPJ: 13.557.613/0001-76
Luiz Cláudio Paes Ferreira
CPF nº 464.165.603-72
Sócio-Administrador

MEMORANDUM

Reference: [Illegible]

Subject: [Illegible]

Date: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Value Label	Value
1001-1004	[Illegible]
1005-1008	[Illegible]
1009-1012	[Illegible]
1013-1016	[Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
 OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: ESTRADA SEDE-CE445-SANHARÃO-VAQUEJADOR, PACUJÁ/CE
 FONTE: SEINFRA 27.1 C/DESONERAÇÃO - B.D.I 28,17%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							39.501,96
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	146,31	41,22	187,53	2.250,36
1.2	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	30.000,00	0,35	0,10	0,45	13.500,00
1.3	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	M2	20.938,00	0,34	0,10	0,44	9.212,72
1.4	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	6,28	458,55	129,17	587,72	3.690,88
1.5	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.400,00	3,53	0,99	4,52	10.848,00
2	TERRAPLANAGEM							1.004.027,74
2.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	27.438,01	1,19	0,34	1,53	41.980,16
2.2	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	4.500,00	3,04	0,86	3,90	17.550,00
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	69.095,40	2,05	0,58	2,63	181.720,90
2.4	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	27.438,01	18,14	5,11	23,25	637.933,73
2.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	27.438,01	3,55	1,00	4,55	124.842,95
3	DRENAGEM							116.685,12
3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	16,00	1.442,14	406,25	1.848,39	29.574,24
3.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	8,00	2.380,48	670,58	3.051,06	24.408,48
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	64,00	394,93	111,25	506,18	32.395,52
3.4	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	32,00	738,93	208,16	947,09	30.306,88
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							43.843,00
4.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	342,07	96,36	438,43	43.843,00
							VALOR BDI TOTAL:	264.977,89
							VALOR ORÇAMENTO:	939.079,93
							VALOR TOTAL:	1.204.057,82

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE: R\$ 1.204.057,82(UM MILHÃO, DUZENTOS E QUATRO MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

LC Projetos e Construções Ltda
 Luiz Cláudio Pass Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio - Administrador

10-10-10

10-10-10

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ESTRADA SEDE-CE445-SANHARÃO-VAQUEJADOR, PACUJÁ/CE
FONTE: SEINFRA 27.1 C/DESONERAÇÃO - B.D.I 28,17%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.501,96	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%'
			7.900,39	7.900,39	7.900,39	7.900,39	7.900,40	39.501,96
2	TERRAPLANAGEM	1.004.027,74	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%'
			200.805,55	200.805,55	200.805,55	200.805,55	200.805,54	1.004.027,74
3	DRENAGEM	116.685,12	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%'
			23.337,02	23.337,02	23.337,02	23.337,02	23.337,04	116.685,12
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.843,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%'
			8.768,60	8.768,60	8.768,60	8.768,60	8.768,60	43.843,00
1.204.057,82			240.811,56	240.811,56	240.811,56	240.811,56	240.811,58	1.204.057,82
			240.811,56	481.623,12	722.434,68	963.246,24	1.204.057,82	

LC Projetos e Construções Ltda
Luiz Cláudio Paes Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio - Administrador

LC Projetos e Construções Ltda

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lconstrucoes2015@hotmail.com

11/11/11
11/11/11
11/11/11
11/11/11

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
 OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: ESTRADA SEDE-CE445-SANHARÃO-VAQUEJADOR, PACUJÁ/CE
 FONTE: SEINFRA 27.1 C/DESONERAÇÃO - B.D.I 28,17%

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68


I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

(Handwritten Signature)
LC Projetos e Construções Ltda
 Luiz Cláudio Paes Ferreira
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio - Administrador



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
 OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: ESTRADA SEDE-CE445-SANHARÃO-VAQUEJADOR, PACUJÁ/CE
 FONTE: SEINFRA 27.1 C/DESONERAÇÃO - B.D.I 28,17%

**ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

LC Projetos e Construções Ltda
 Luiz Cláudio Paes Ferrelra
 CPF: 464.165.603-72
 Sócio - Administrador

SECRET