



CONJAST CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem - CE
Telefax (0**88) 3427 1111 - 8835 5400 - 9965 8636
CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.901.309-9
conjast@hotmail.com



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de Pacujá
Comissão Permanente de Licitação
Pacujá - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°. 0701.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N°. 0601.01/2022, pelo preço global de **R\$ 1.226.060,59 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL SESENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução até **150 (cento e cinquenta) dias**.

| Resumo das Obras | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Item | Obras | Vr. Total |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ. | R\$ 1.226.060,59 |
| Preço Global | | R\$ 1.226.060,59 |


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Ana Maria Chagas Facundo**, Carteira de Identidade nº **20081137618**, expedida em 28 de Dezembro de 2021 pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e CPF nº **381.286.323-53**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

Pacujá - CE, 27 de Janeiro de 2022


CONJAST - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53

CONJAST
FL. Nº 01/12
RUBRICA





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ

FONTE DE PREÇOS:
TABELA SEINFRA 27.1 (Des.)
BDI SERV: 20,17%

PLANILHA ORÇAMENTO

| ITEM | FONTE TABELA | S=Serviço I=Instalação | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTID. | P. UNITÁRIO S/BDI | P. UNITARIO C/BDI | P. TOTAL C/BDI |
|--------------------|--------------|------------------------|--------|--|-------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0 | | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA | S | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12,00 | 149,35 | 191,42 | 2.297,04 |
| 1.2 | SEINFRA | S | C1160 | DESMATAMENTO DE JAZIDA | M2 | 30.000,00 | 0,35 | 0,45 | 13.500,00 |
| 1.3 | SEINFRA | S | C4187 | ROÇÓ MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA | M2 | 20.938,00 | 0,34 | 0,44 | 9.212,72 |
| 1.4 | SEINFRA | S | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 6,28 | 469,84 | 402,19 | 3.701,75 |
| 1.5 | SEINFRA | S | C4992 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | EM | 2.400,00 | 3,60 | 4,81 | 11.064,00 |
| | | | | | | | | SUB-TOTAL | 39.855,51 |
| | | | | TERRAPLENAGEM | | | | | |
| 2.1 | SEINFRA | S | C2840 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 27.438,01 | 1,21 | 1,55 | 42.528,92 |
| 2.2 | SEINFRA | S | C3218 | EXPURGO DE JAZIDA | M3 | 4.500,00 | 3,10 | 5,97 | 17.065,00 |
| 2.3 | SEINFRA | S | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LITO | M2 | 69.895,40 | 2,10 | 2,69 | 185.066,63 |
| 2.4 | SEINFRA | S | C3179 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. I-CAT 40R1 A 5000M | M3 | 27.428,51 | 10,48 | 23,09 | 650.006,46 |
| 2.5 | SEINFRA | S | C3146 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.H | M3 | 27.428,51 | 3,67 | 4,65 | 127.596,75 |
| | | | | | | | | SUB-TOTAL | 1.023.853,76 |
| 3.0 | | | | DRENAGEM | | | | | |
| 3.1 | SEINFRA | S | C3424 | BOCA DE BUENRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | URD | 16,00 | 1.473,31 | 1.887,04 | 30.192,96 |
| 3.2 | SEINFRA | S | C3406 | BOCA DE BUENRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | URD | 6,00 | 2.430,31 | 3.114,93 | 24.919,44 |
| 3.3 | SEINFRA | S | C3919 | CORPO DE BUENRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | M | 64,00 | 403,16 | 516,73 | 33.070,72 |
| 3.4 | SEINFRA | S | C3886 | CORPO DE BUENRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | M | 32,00 | 754,35 | 966,95 | 30.939,20 |
| | | | | | | | | SUB-TOTAL | 119.122,32 |
| 4.0 | | | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | |
| 4.1 | SEINFRA | S | COMP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 100,00 | 337,28 | 432,29 | 43.229,00 |
| | | | | | | | | SUB-TOTAL | 43.229,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 1.226.060,59 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 1.226.060,59 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL SESENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

PACUJÁ - CE, 27 DE JANEIRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 AREA -CE 15739-D

CONJASF
 FL Nº 02/12
 RÚBRICA

Faint text in the upper right corner, possibly a date or page number.

Main body of faint, illegible text, likely a memorandum or report.





À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ

FONTE DE PREÇOS

TABELA SEINFRA 27.1 (Des.)

BDI SERV: 20,17%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------|---------|--------------|---------|---------|
| 12543 SERVENTE | H | 2,0000 | 15,3323 | 30,6646 |
| | | | Total: | 30,6646 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|---------|----------|
| 10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM | M2 | 1,0200 | 35,0917 | 35,7935 |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | L | 1,0000 | 24,6401 | 24,6401 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 4,5000 | 12,4335 | 55,9500 |
| 11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 0,1500 | 15,3224 | 2,2984 |
| | | | Total: | 118,6828 |

Total Simples: 149,35

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 42,07

Valor Geral: 191,42

C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|----------|--------|
| 10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHJ) | H | 0,0000 | 74,7705 | 0,0000 |
| 10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 0,0013 | 235,9460 | 0,3121 |
| | | | Total: | 0,3121 |

MAO DE OBRA

| | | | | |
|----------------|---|--------|----------------|--------|
| 12543 SERVENTE | H | 0,0026 | 15,3323 | 0,0399 |
| | | | Total: | 0,0399 |
| | | | Total Simples: | 0,35 |

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,10

Valor Geral: 0,45

C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA - M2

MAO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|--------|
| 12543 SERVENTE | H | 0,0200 | 15,3323 | 0,3066 |
| 16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 0,0010 | 26,9572 | 0,0270 |
| 17909 MESTRE DE LINHA | H | 0,0002 | 27,0361 | 0,0054 |
| | | | Total: | 0,3390 |

Total Simples: 0,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,10

Valor Geral: 0,44

CONJAST
FL. Nº 03/12
RÚBRICA



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ

FONTE DE PREÇOS

TABELA SEINFRA 27.1 (Des.)

BDI SERV: 28,17%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---------------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 2,0000 | 73,9948 | 147,9896 |
| 10758 NÍVEL (CHP) | H | 4,0000 | 0,6798 | 2,7192 |
| 10775 TEODOLITO (CHP) | H | 4,0000 | 1,3422 | 5,3688 |
| | | | Total: | 156,0776 |

MAO DE OBRA

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 10037 AJUDANTE | H | 4,0000 | 16,5352 | 66,1408 |
| 12382 NIVELADOR | H | 4,0000 | 24,5120 | 98,0480 |
| 12445 TOPOGRAFO | H | 5,0000 | 29,9152 | 149,5760 |
| | | | Total: | 313,7648 |

Total Simples: 469,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 132,35

Valor Geral: 602,19

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------------|---------------|
| 10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | H | 0,0125 | 287,9256 | 3,5991 |
| | | | Total: | 3,5991 |

Total Simples: 3,60

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 1,01

Valor Geral: 4,61

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

MATERIAIS

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 1,0000 | 1,2128 | 1,2128 |
| | | | Total: | 1,2128 |

Total Simples: 1,21

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,34

Valor Geral: 1,55

C3218 - EXPURGO DE JAZIDA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|--------|
| 10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÁMINA E BSC. HP 155 (CHI) | H | 0,0000 | 74,7705 | 0,0000 |

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

CONJASF
FL. Nº 041/12
RUBRICA

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13759-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ

FONTE DE PREÇOS

TABELA SEINFRA 27.1 (Des.)

BDI SERV: 28,17%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

| Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------|---|---------|--------------|----------|----------------|
| 10779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 0,0116 | 235,9460 | 2,7436 |
| Total: | | | | | 2,7436 |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,0233 | 15,3323 | 0,3572 |
| Total: | | | | | 0,3572 |
| Total Simples: | | | | | 3,10 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,87 |
| Valor Geral: | | | | | 3,97 |

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

| Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------|--|---------|--------------|----------|--------|
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 0,0011 | 48,0011 | 0,0542 |
| 10607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 0,0022 | 61,2833 | 0,1351 |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,0017 | 55,9992 | 0,0932 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,0004 | 2,6700 | 0,0010 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 0,0000 | 75,5027 | 0,0000 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,0004 | 26,9682 | 0,0104 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | H | 0,0040 | 157,2646 | 0,6291 |
| 10721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | H | 0,0004 | 177,0386 | 0,0636 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 0,0009 | 168,5871 | 0,1470 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 0,0022 | 4,0227 | 0,0088 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 0,0026 | 213,2947 | 0,5520 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 0,0022 | 96,0751 | 0,2094 |
| Total: | | | | | 1,9030 |

MAO DE OBRA

| | | | | | |
|-------------------|----------|---|--------|---------|----------------|
| 12543 | SERVENTE | H | 0,0128 | 15,3323 | 0,1963 |
| Total: | | | | | 0,1963 |
| Total Simples: | | | | | 2,10 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,59 |
| Valor Geral: | | | | | 2,69 |

C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

| Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------|---|---------|--------------|---------|--------|
| 10576 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) | H | 0,0062 | 47,1001 | 0,2909 |
| 10596 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | H | 0,0002 | 85,7753 | 0,0168 |
| 10666 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | H | 0,0000 | 74,7705 | 0,0000 |



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ

FONTE DE PREÇOS

TABELA SEINFRA 27.1 (Des.)

BDI SERV: 20,17%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

| Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------|---|---------|--------------|---------------|----------------|
| 10688 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) | H | 0,0821 | 155,1222 | 12,7291 |
| 10710 | CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | H | 0,0096 | 278,4562 | 2,6754 |
| 10779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 0,0096 | 235,9460 | 2,3132 |
| | | | | Total: | 18,0254 |

MAO DE OBRA

| | | | | | |
|-------|----------|---|--------|---------------|---------------|
| 12543 | SERVENTE | H | 0,0294 | 15,3323 | 0,4508 |
| | | | | Total: | 0,4508 |

Total Simples: 18,48

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 5,21

Valor Geral: 23,69

C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

| Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------|--|---------|--------------|---------------|---------------|
| 10590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 0,0000 | 48,0011 | 0,0000 |
| 10610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,0018 | 55,0992 | 0,1004 |
| 10625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,0008 | 2,6700 | 0,0020 |
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 0,0000 | 75,5027 | 0,0000 |
| 10667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,0008 | 26,9682 | 0,0204 |
| 10698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | H | 0,0009 | 157,2646 | 1,3979 |
| 10723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 0,0026 | 168,5871 | 0,4421 |
| 10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 0,0037 | 4,0227 | 0,0140 |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 0,0044 | 215,2947 | 0,9569 |
| 10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 0,0037 | 96,0751 | 0,3544 |
| | | | | Total: | 3,2889 |

MAO DE OBRA

| | | | | | |
|-------|----------|---|--------|---------------|---------------|
| 12543 | SERVENTE | H | 0,0222 | 15,3323 | 0,3404 |
| | | | | Total: | 0,3404 |

Total Simples: 3,63

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 1,02

Valor Geral: 4,65

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS

| Item | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------|--|---------|--------------|----------|----------|
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 2,6200 | 360,9575 | 945,7007 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 9,1200 | 57,7412 | 526,5997 |

11/11/2019 10:11:11 AM

11/11/2019 10:11:11 AM

11/11/2019 10:11:11 AM

11/11/2019 10:11:11 AM

11/11/2019 10:11:11 AM

11/11/2019 10:11:11 AM



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Rubrica

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
 OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ

FONTE DE PREÇOS
 TABELA SEINFRA 27.1 (Des.)
 BDI SERV: 28,17%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Total: 1.472,3084
 Total Simples: 1.472,31
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 414,75
 Valor Geral: 1.887,06

C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm - UN

| SERVIÇOS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|----------|------------|
| C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 4,5910 | 360,9575 | 1.657,1559 |
| C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 13,3900 | 57,7412 | 773,1547 |
| Total: | | | | 2.430,3106 |
| Total Simples: | | | | 2.430,31 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 684,62 |
| Valor Geral: | | | | 3.114,93 |

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm - M

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------|---------|--------------|---------|--------|
| I2391 PEDREIRO | H | 0,1000 | 20,4792 | 2,0479 |
| I2543 SERVENTE | H | 0,4000 | 15,3323 | 6,1329 |
| Total: | | | | 8,1808 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|----------|----------|
| I2187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm | M | 1,0000 | 192,7630 | 192,7630 |
| Total: | | | | 192,7630 |

SERVIÇOS

| | | | | |
|--|----|--------|----------|----------|
| C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 0,3860 | 360,9575 | 139,3296 |
| C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 0,9000 | 57,7412 | 51,9671 |
| C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | 0,0300 | 363,9308 | 10,9179 |
| Total: | | | | 202,2146 |
| Total Simples: | | | | 403,16 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 113,57 |
| Valor Geral: | | | | 516,73 |

C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm - M

MAO DE OBRA

Unidade Coeficiente Preço Total

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

CONJASF
 FL. Nº 0412
 RUBRICA

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ

FONTE DE PREÇOS

TABELA SEINFRA 27.1 (Des.)

BDI SERV: 28,17%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

| | | | | | | |
|------------------|--|----|--------|----------|-------------------|-----------------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,2000 | 20,4792 | 4,0958 | |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,8000 | 15,3323 | 12,2658 | |
| | | | | | Total: | 16,3616 |
| MATERIAIS | | | | | | |
| 12187 | TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm | M | 2,0000 | 192,7630 | 385,5260 | |
| | | | | | Total: | 385,5260 |
| SERVIÇOS | | | | | | |
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF) | M3 | 0,7720 | 360,9575 | 278,6592 | |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.: 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 0,9000 | 57,7412 | 51,9671 | |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | 0,0600 | 363,9308 | 21,8358 | |
| | | | | | Total: | 352,4621 |
| | | | | | Total Simples: | 754,35 |
| | | | | | Encargos Sociais: | INCLUIDO |
| | | | | | Valor BDI: | 212,50 |
| | | | | | Valor Geral: | 966,85 |

COMP. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - %

MAO DE OBRA

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-------|--------|-------------|--------------------|------------|
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | HxMÊS | 0,0670 | 14.311,2576 | 958,8543 | |
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA | HxMÊS | 1,0000 | 5.786,7551 | 5.786,7551 | |
| | | | | | Total: | 6.745,6094 |
| | | | | | Total Simples: | 6.745,61 |
| | | | | | Total para 5 meses | 33.728,05 |
| | | | | | Fração de 100% | 337,28 |
| | | | | | BDI: 28,17% | 95,01 |
| | | | | | Valor Geral: | 432,29 |

PACUJÁ - CE, 27 DE JANEIRO DE 2022.

100

1. 1953 10月1日 171 1. 1953 10月1日 171

2. 1953 10月1日 171 2. 1953 10月1日 171

3. 1953 10月1日 171 3. 1953 10月1日 171

4. 1953 10月1日 171 4. 1953 10月1日 171

5. 1953 10月1日 171 5. 1953 10月1日 171





A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACIJÁ

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS

LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAZEJADOR, PACIJÁ, CEARÁ

FONTE DE PREÇOS

TABELA SINIFRA 27.1 (Des.)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | PREÇO TOTAL | |
|---------------|----------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|----------|--------------|--------------|---------|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | R\$ | % |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20,00% | 7.971,10 | 20,00% | 7.971,10 | 20,00% | 7.971,10 | 20,00% | 7.971,10 | 20,00% | 7.971,10 | 20.055,51 | 3,25% |
| 2.0 | TERRAPLENAGEM | 20,00% | 204.770,75 | 20,00% | 204.770,75 | 20,00% | 204.770,75 | 20,00% | 204.770,75 | 20,00% | 204.770,75 | 1.803.853,76 | 85,31% |
| 3.0 | IRENAGEM | 20,00% | 23.824,46 | 20,00% | 23.824,46 | 20,00% | 23.824,46 | 20,00% | 23.824,46 | 20,00% | 23.824,46 | 119.122,32 | 5,72% |
| 4.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 20,00% | 8.645,00 | 20,00% | 8.645,00 | 20,00% | 8.645,00 | 20,00% | 8.645,00 | 20,00% | 8.645,00 | 43.229,00 | 3,30% |
| TOTAL PARCIAL | | 20,00% | 245.212,12 | 20,00% | 245.212,12 | 20,00% | 245.212,12 | 20,00% | 245.212,12 | 20,00% | 245.212,12 | | |
| TOTAL GERAL | | 20,00% | 245.212,12 | 40,00% | 490.424,24 | 60,00% | 735.636,36 | 80,00% | 980.848,47 | 100,00% | 1.226.060,59 | | 100,00% |

PACIJÁ - CE, 27 DE JANEIRO DE 2022





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - DESONERADO

| I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO | | |
|--|-------|--------|
| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | | 4,01% |
| II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO | | |
| 1 - IMPOSTOS (I) | | 11,15% |
| 1.1 - COFINS | 3,00% | |
| 1.2 - PIS | 0,65% | |
| 1.3 - CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 4,50% | |
| ISS | 3,00% | |
| 2 - LUCRO (L) | | 7,30% |
| 3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) | | 0,40% |
| 4 - RISCO (R) | | 0,56% |
| 5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | | 1,11% |
| III - CÁLCULO DO B.D.I. | | |
| $B D I = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ | | |
| $B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + df) \times (1 + l)) / (1 - i)) - 1 \times 100$ | | |
| <p>B D I = 20,17%</p> | | |

PACUJÁ - CE, 27 DE JANEIRO DE 2022



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ESTRADA SEDE - CE445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJÁ, CEARÁ

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TABELA 027.1 | | TABELA 027 | |
|------------------------|--|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | HORISTAS (%) | MENSALISTAS (%) | HORISTAS (%) | MENSALISTAS (%) |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16,00 | 16,00 | 36,00 | 36,00 |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A | 44,41 | 16,46 | 44,41 | 16,46 |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Férias | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Périas Gozadas | 8,71 | 6,73 | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| C | ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A | 14,73 | 11,38 | 14,73 | 11,38 |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Périas Indenizadas | 4,85 | 3,75 | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 |
| D | REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE OUTRO | 7,91 | 3,12 | 16,82 | 6,43 |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 | 16,34 | 6,06 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência da FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 | 0,48 | 0,37 |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 83,85 | 47,76 | 112,76 | 71,07 |

PACUJÁ - CE, 27 DE JANEIRO DE 2022

The first part of the document discusses the early years of the nation, from the founding of the country to the end of the American Revolution.

The second part of the document discusses the period from the end of the American Revolution to the beginning of the Civil War.

The third part of the document discusses the period from the beginning of the Civil War to the end of the Reconstruction era.

The fourth part of the document discusses the period from the end of the Reconstruction era to the beginning of the Progressive Era.

The fifth part of the document discusses the period from the beginning of the Progressive Era to the end of the World War I era.

The sixth part of the document discusses the period from the end of the World War I era to the beginning of the World War II era.

The seventh part of the document discusses the period from the beginning of the World War II era to the end of the Cold War era.

The eighth part of the document discusses the period from the end of the Cold War era to the present day.

The ninth part of the document discusses the future of the United States.

The tenth part of the document discusses the role of the United States in the world.

The eleventh part of the document discusses the role of the United States in the world.

The twelfth part of the document discusses the role of the United States in the world.

The thirteenth part of the document discusses the role of the United States in the world.

The fourteenth part of the document discusses the role of the United States in the world.

The fifteenth part of the document discusses the role of the United States in the world.

The sixteenth part of the document discusses the role of the United States in the world.

The seventeenth part of the document discusses the role of the United States in the world.

The eighteenth part of the document discusses the role of the United States in the world.

The nineteenth part of the document discusses the role of the United States in the world.

The twentieth part of the document discusses the role of the United States in the world.



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTD.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem - Ce

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 - 99668 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL


A

Prefeitura Municipal de Pacujá
Comissão Permanente de Licitação
Pacujá - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°. T.P 0701.01/2022

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: Ana Maria Chagas Facundo
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Divorciada
PROFISSÃO: Empresária
RG: 2008113761-8 SSP-CE
CPF: 381.286.323-53
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul
CEP: 63.870-000
CIDADE: Boa Viagem
UF: Ceará
TELEFONE: (88) 3427-1111 - (88) 9690-8787
EMAIL: conjasf@hotmail.com ou conjasflicitacoes@hotmail.com


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53

Pacujá - CE, 27 de Janeiro de 2022

CONJASF
FL. Nº 12/12
RUBRIC

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023