

CARTA PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CEARÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0408.01/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.

Prezados senhores,

Apresentamos a v. sas. nossa proposta para execução das obras objeto do edital TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0408.01/2022, pelo preço global de R\$ 635.321,85 (seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), com prazo de execução com o cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim, o Sr. ELIEL PEREIRA DE SOUZA, procurador, brasileiro, solteiro, estudante portador da carteira de identidade de nº 20085216628 SSP-CE e do CPF de nº 614.024.363-78, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na licitação e seus anexos.

RAZÃO SOCIAL: EPS CONSTRUTORA EIRELI - ME.

CNPJ Nº: 36.494.183/0001-96.


END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, 433, ANEXO A - UNIVERSIDADE

CEP 62.200-000 - NOVA RUSSAS-CE

EMAIL: epsconstruserv@hotmail.com

TEL.: (88) 98112-7889

Nova Russas - CE, 24 de agosto de 2022.



Eliel Pereira de Souza
Titular Administrator
CPF nº 614.024.363-78



IGOR FRANCISCO DE MENDONÇA ABREU

Engenheiro Civil
CPF sob o nº 003.975.913-77



DENIR BEZERRA
Engenheiro Civil
CPF sob o nº 190.621.378-06

Faint, illegible text covering the entire page, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁDUA - PA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA MOLHADA
 LOCAL: MILHÃO SANTA LUZIA, PÁDUA - PA
 DATA: AGOSTO DE 2023
 BDI SERVIÇOS = 25,17% (CONFORME LEI Nº 14.112/2017)
 ENCARGOS SOCIAIS = 21,88% (ALÍQUOTA)
 TABELA FONTE: SERVIÇOS = 4071 - DESCRITIVO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
1						57.428,06	22.315,00	3,53 %
1.1	ACR	Por%	100,00	574,28	222,72	57.428,06	22.315,00	3,53 %
2						1.491,00	1.311,06	0,30 %
2.1	01937	SEMPRA	10,00	149,10	191,10	1.491,00	1.911,00	0,30 %
3						226.592,10	290.893,70	45,77 %
3.1						2.519,80	3.327,61	0,51 %
3.1.1	0103	SEMPRA	430,00	5,88	7,68	2.519,80	3.327,61	0,51 %
3.2						23.816,85	31.857,27	4,32 %
3.2.1						20.318,53	28.021,34	4,16 %
3.2.1.1	02704	SEMPRA	117,60	173,56	51,99	4.208,96	6.114,02	0,08 %
3.2.1.2	00090	SEMPRA	172,20	132,48	117,83	15.114,57	20.207,29	3,20 %
3.2.2						3.302,21	4.332,64	0,57 %
3.2.2.1	03161	SEMPRA	238,50	13,83	14,15	2.566,34	3.211,26	0,04 %
3.2.2.2	03146	SEMPRA	236,30	13,97	4,50	736,07	1.021,39	0,01 %
3.3						250.155,41	298.573,78	40,44 %
3.3.1	03146	SEMPRA	338,11	740,12	957,15	1.218.652	1.710.451,10	21,34 %
3.3.2	01400	SEMPRA	140,00	65,16	83,52	9.122,40	11.652,00	1,34 %
3.3.3	0084	SEMPRA	63,00	449,75	516,50	28.130,25	36.314,50	5,72 %
3.3.4	01654	SEMPRA	63,00	133,78	170,12	8.382,30	10.714,10	1,35 %
3.3.5	00106	SEMPRA	30,00	241,13	305,06	7.233,90	9.271,40	1,06 %
3.3.6	0294	SEMPRA	10,00	143,50	171,11	1.435,00	1.977,30	1,35 %
3.3.7	0004	SEMPRA	30,00	146,20	213,13	4.386,00	5.793,90	1,01 %
4						251.346,98	329.147,15	50,71 %



4.1	Estrutura									
4.1.1	0100	SEMPRA	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO EM DECAVATOS	m	48,00	37	8,48	2.811,20	228,40	0,18%
4.2			MOBILIZAÇÃO GERAL					72.380,97	904,09	6,14%
4.2.1			REMOÇÃO DE RESÍDUOS					12.541,58	22.150,37	3,10%
4.2.1.1	02704	SEMPRA	ESCALAÇÃO DE BARRAS DE AÇO EM DECAVATOS	m	100,00	40,50	81,00	6.200,02	7.580,58	1,26%
4.2.1.2	00000	SEMPRA	ATIVIDADE DE CONTAÇÃO MANUAL DE BARRAS DE AÇO	m	107,35	51,95	117,65	12.511,56	10.144,71	7,24%
4.2.2			REMOÇÃO DE RESÍDUOS					1.734,09	2.260,65	0,36%
4.2.2.1	03101	SEMPRA	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE CIMENTO	m	100,00	10,00	18,45	1.734,09	10.144,71	0,17%
4.2.2.2	03105	SEMPRA	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE CIMENTO	m	120,00	3,81	432	432,07	545,23	0,09%
4.3			REMOÇÃO DE PASSADOUROS					227.580,42	202.010,03	45,97%
4.3.1	03504	SEMPRA	REMOÇÃO DE PASSADOUROS DE CIMENTO	m	340,00	404,75	687,15	1.171.413,30	98.120,21	30,92%
4.3.2	01600	SEMPRA	REMOÇÃO DE PASSADOUROS DE CIMENTO	m	100,00	81,18	81,52	1.171,41	1.171,41	2,10%
4.3.3	02844	SEMPRA	REMOÇÃO DE PASSADOUROS DE CIMENTO	m	72,00	448,75	676,50	32.064,98	41.068,00	6,63%
4.3.4	01600	SEMPRA	REMOÇÃO DE PASSADOUROS DE CIMENTO	m	72,00	172,74	175,13	3.567,28	2.203,37	1,00%
4.3.5	00101	SEMPRA	REMOÇÃO DE PASSADOUROS DE CIMENTO	m	30,00	367,32	307,38	1.131,50	807,08	1,40%
4.3.6	02104	SEMPRA	REMOÇÃO DE PASSADOUROS DE CIMENTO	m	60,00	178,50	171,11	10.980,00	13.208,30	2,15%
4.3.7	00054	SEMPRA	REMOÇÃO DE PASSADOUROS DE CIMENTO	m	34,00	150,20	210,12	1.315,96	7.290,42	1,14%

VALOR TOTAL: 410.000,00 874.201,00 100,00%

VALORES EM LETRAS: QUATROCENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E ZERO CENTAVOS

EMPRESA: EPS CONSTRUTORA CIEBEL - ME
 CNPJ Nº: 36.494.183/0001-93
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROCHA, 433, ANEXO A - UNIVERSIDADE
 CEP 62.200-000 - NOVA RUISEAS - CE
 EMAIL: epsconstru@hottmail.com
 TEL.: (88) 98412-7889

NOVA RUISEAS - CE, 24 de agosto de 2022.

Elis Pereira de Souza

Elis Pereira de Souza
 Titular Administrador
 CPF nº 614.404.359-76

Abreu

JOÃO FRANCISCO DE MENDONÇA ABREU

Endereço: CNE
 CPF nº 614.404.359-76

[Assinatura]
 João Francisco de Mendonça Abreu
 Responsável Civil

EPS CONSTRUTORA CIEBEL - ME
 CNPJ: 36.494.183/0001-93
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROCHA, 433, ANEXO A - UNIVERSIDADE
 CEP 62.200-000 - NOVA RUISEAS - CE
 EMAIL: EPSKONSTR@SERVIDORHOTMAIL.COM
 TEL.: (88) 98412-7889



EPS 62.200.000 (R\$) (376.00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CE
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
 LOCAL: RUA JOSÉ ROSA, 433, ANEXO A - UNIVERSIDADE
 DATA: 28/08/2023
 OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 ENCARGOS: 100% - 100% - 100% - 100%
 TABELA DE PREÇOS: 100% - 100% - 100% - 100%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL R\$ (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	2,50%	21.975,00	44,41%	9.762,21	9,21%	1.516,11	7,37%	1.016,11	1,27%	154,13
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,50%	134.100,00	12,50%	16.762,50	12,50%	16.762,50	12,50%	16.762,50	12,50%	16.762,50
3	MOLHADA SANTA LUZIA	15,14%	205.902,72	12,50%	25.737,84	12,50%	25.737,84	12,50%	25.737,84	12,50%	25.737,84
4	MOLHADA SANTA LUZIA	10,29%	140.173,15	12,50%	17.521,64	12,50%	17.521,64	12,50%	17.521,64	12,50%	17.521,64
TOTAL PARCIAL				12,38%	69.804,29	12,38%	69.804,29	12,38%	69.804,29	12,38%	69.804,29
TOTAL ACUMULADO				13,76%	97.195,33	24,90%	166.195,58	37,40%	244.101,78	49,92%	303.906,07

RAZÃO SOCIAL: EPS CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ Nº: 36.494.183/0001-68
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, 433, ANEXO A - UNIVERSIDADE
 CEP 62.200-000 - NOVA RUSSA - CE
 EMAIL: epsconstrutora@bol.com.br
 TEL.: (88) 98112-7886

Nova Russa - CE, 28 de agosto de 2023.

Elis Pereira Resende

Elis Pereira Resende
 Profa. Responsável
 CPF nº 614.334.363-78

Francisco de Menezes

FRANCISCO DE MENEZES
 Engenheiro

CPF nº 111.111.111-77

[Handwritten signature]
 Francisco de Menezes
 CPF nº 111.111.111-77

EPS CONSTRUTORA EIRELI - ME
 CNPJ: 36.494.183/0001-68
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, 433, ANEXO A - UNIVERSIDADE
 CEP 62.200-000 - NOVA RUSSA - CE
 EMAIL: EPSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
 TEL.: (88) 98112-7886



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO
 LOCAL: RUA DA CONSTITUCÃO Nº 4133
 DATA: 03/07/2008
 ED. SERVIÇO: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100
 ENCARGOS: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100
 TABELA FONTE: PREÇO DE 01% DESCONTO

COMPOSIÇÃO DE BDI

CDU	DESCRIÇÃO	%
	DETERMINADAS INDICADAS	
AC	REAJUSTO - FÁCIL CONVÊNIO	4,5%
CF	CONFUSÃO FISCAL	1,15%
R	RISCOS	0,90%
	DETERMINADAS INDICADAS	6,55%
CDU	DESCRIÇÃO	%
	INDICADAS	
S+L	SUPORTE E SERVIÇOS	0,40%
L	LUCRO	2,30%
	INDICADAS	2,70%
CDU	DESCRIÇÃO	%
I	IMPOSTOS	11,15%
	IR	3,00%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPIS	4,50%
	TOTAL DAS IMPRIMIDAS	41,15%
		20,1%

$$BDI = [(1+AC)+(R+G)(1+DF)(1+L)] / (1-I) - 1$$

RAZÃO SOCIAL: EPS CONSTRUTORA S/A - ME
 CNPJ: 36.494.183/0001-00
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, 433, ANEXO A - NOVA RUSA - CE
 CEP: 62.200-000 - NOVA RUSA - CE
 EMAIL: eps@epsconstrutora.com.br
 TEL: (88) 96112-7899

Eliz Pereira
 Gerente Administrativa
 EPS - CONSTRUTORA S/A

Nota Fiscal nº CE, 04/08/08, 0017022

EPS CONSTRUTORA S/A - ME
 CNPJ: 36.494.183/0001-00
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, 433, ANEXO A - NOVA RUSA - CE
 CEP 62.200-000 - NOVA RUSA - CE
 EMAIL: EPSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
 TEL: (88) 96112-7899



Arren

[Handwritten signature]

PREF. DE NOVA FUNDADAÇÃO - RJ
 DESP. COM. PUNTO DE ENTREGA DE ENERGIA
 LOCAL: AV. PREF. JOSE ROCHA - 433, AHEM/ A - UNIVERSIDADE
 DATA: 08/04/2015
 EDI: 00000000000000000000000000000000
 ENCARGOS SOCIAIS - 2014 - 2015
 TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - 2014 - 2015

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOM. REGULARIZAÇÃO		EDEN DE BONIFICAÇÃO	
		HORISTA (%)	MESESALISTA (%)	HOARISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	1,00%	1,00%	2,00%	3,00%
A2	PREV	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A3	SEMPR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	FGTS	2,00%	0,00%	0,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
A6	TR. FUND. ESTADUAL	2,00%	2,00%	3,00%	2,50%
A7	SE. DE. ESTADUAL - CONTR. DE. CONTR. TRABALHO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A8	INSS	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A9	PREV	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS REGULARIZADOS	14,00%	16,00%	11,00%	16,50%
GRUPO B					
B1	RESP. SOC. DE. DE. CONTR. TRABALHO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
B2	PREV. SOCIAL	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
B3	INSS - CONTR. TRABALHO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
B4	FGTS	2,00%	0,00%	0,00%	1,00%
B5	TR. FUND. ESTADUAL	2,00%	2,00%	3,00%	2,50%
B6	SE. DE. ESTADUAL - CONTR. DE. CONTR. TRABALHO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
B7	SEBRAE	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%
B8	TR. FUND. ESTADUAL	2,00%	2,00%	3,00%	2,50%
B9	SE. DE. ESTADUAL - CONTR. DE. CONTR. TRABALHO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
B10	INSS - CONTR. TRABALHO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS NÃO REGULARIZADOS	11,00%	10,00%	10,00%	10,00%
GRUPO C					
C1	INSS - CONTR. TRABALHO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
C2	PREV. SOCIAL	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%



Item	Descrição	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	Valor Líq.
C	ITEM 1 - SERVIÇOS DE	432%	1,00%	432%	432%
C.1	ITEM 1.1 - SERVIÇOS DE	337%	1,00%	337%	337%
C.1.1	ITEM 1.1.1 - SERVIÇOS DE	5,50%	1,22%	6,71%	6,71%
C.1.1.1	ITEM 1.1.1.1 - SERVIÇOS DE	14,07%	1,00%	14,07%	14,07%
C.1.1.1.1	ITEM 1.1.1.1.1 - SERVIÇOS DE	1,40%	1,00%	1,40%	1,40%
C.1.1.1.1.1	ITEM 1.1.1.1.1.1 - SERVIÇOS DE	2,10%	0,20%	0,42%	0,42%
C.1.1.1.1.1.1	ITEM 1.1.1.1.1.1.1 - SERVIÇOS DE	1,00%	0,10%	1,00%	1,00%
TOTAL GERAL		807%	4,74%	342,7%	342,7%

RUA DO BOM SUCESSO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - 14120-000
 CNPJ Nº: 36.494.153/0001-86
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ WILSON - 833, ANEXO A - UNIVERSIDADE
 CEP 62.200-000 - NOVA RUIBRAS - CE
 EMAIL: eps.construtora@eps.com.br
 TEL: (88) 98112-7899

NOVA RUIBRAS - CE, 30 de agosto de 2023.

Edil Pereira de Souza

CPF nº 014.314.313-19

Lenen

EMPRESA DE ENGENHARIA E PROJETOS S/A
 CNPJ nº 36.494.153/0001-86



Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composto
...
...
...
...
...
...
...
TOTAL EMPRESA:				6,08
...				489,000
...				0,00
TOTAL GERAL:				5,08

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composto
...
...
TOTAL EMPRESA:				10,00
...				40,000
...				0,00
TOTAL GERAL:				10,00

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composto
...
...
...
TOTAL EMPRESA:				21,00
...				84,000
...				0,00
TOTAL GERAL:				10,00

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composto

EPS CONSTRUTORA CIRELLI - ME
 CNPJ: 36.494.163/0001-96
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ PIZSA, 412, ANEXO A - UNIVERSIDADE
 CEP 62.200-000 - NOVA FUNDADAÇÃO
 EMAIL: EPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM
 TEL: (88) 98112-7889



Composição	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor	Valor
1	1	m³	CONCRETO ARMADO	120000	120000	120000	120000
2	1	m³	CONCRETO SIMPLES	100000	100000	100000	100000
3	1	m³	CONCRETO	110000	110000	110000	110000
4	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
5	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
6	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
7	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
8	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
9	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
10	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
						TOTAL UNIDADES	1000
						TOTAL VALORES	1000000
						TOTAL CANTOS	1000

Composição	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor	Valor
1	1	m³	CONCRETO ARMADO	120000	120000	120000	120000
2	1	m³	CONCRETO SIMPLES	100000	100000	100000	100000
3	1	m³	CONCRETO	110000	110000	110000	110000
4	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
5	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
6	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
7	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
8	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
9	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
10	1	m³	CONCRETO	100000	100000	100000	100000
						TOTAL UNIDADES	1000

EPS CONSTRUTORA EMPRETEC S.A.
 CNPJ: 36.494.193/0001-96
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, 403, ANTIPODA - UNIVERSIDADE
 CEP 62.200-000 - NOVA RUSSAS - CE
 EMAIL: EPSCONSTRUTORA@EPS-EMPTEC.COM
 TEL.: (88) 98112-7880



EPS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 R\$. 5.250
 Rubrica

ENCARGO: 5
 RDI: 1,00
 TOTAL GERAL: 3,00

Item	Quantidade	Marca	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
Composto 1	2000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	280,00	140,00	280,00
Composto 2	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 1	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 2	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 3	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 4	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
						TOTAL UNIDADES:	5,00	140,00
						TOTAL GERAL:	3,00	140,00

Item	Quantidade	Marca	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
Composto 1	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 1	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 2	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 3	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 4	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 5	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 6	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 7	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
Item 8	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00
						TOTAL UNIDADES:	8,00	1120,00
						TOTAL GERAL:	11,00	1120,00

Item	Quantidade	Marca	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
Composto 1	1000	BRUNO	CONCRETO C20	m³	140,00	140,00	140,00	140,00

EPS CONSTRUTORA FERRELLI ME
 CNPJ: 36.494.183/0001-00
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ RISSA, 415, APT. 101, FUNDOSIAIS
 CEP 62.200-000 - NOVA BRUNAS
 EMAIL: EPSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
 TEL.: (88) 98113-7882



EPS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 5251
17
 Rubrica

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Qt	Valor	Valor Unit	Total
Item 1	1000	kg	cimento	Portland	1000	1000,00	1,00	1000,00
Item 2	500	kg	areia	lavada	500	500,00	1,00	500,00
Item 3	200	kg	cal	comum	200	200,00	1,00	200,00
Item 4	100	kg	argamassa	comum	100	100,00	1,00	100,00
Item 5	50	kg	massa de gesso	comum	50	50,00	1,00	50,00
							TOTAL MATERIAIS	1850,00
							MANO DE OBRA	100,00
							TOTAL OBRAS	1950,00

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Qt	Valor	Valor Unit	Total
Item 6	1000	kg	cimento	Portland	1000	1000,00	1,00	1000,00
Item 7	500	kg	areia	lavada	500	500,00	1,00	500,00
Item 8	200	kg	cal	comum	200	200,00	1,00	200,00
Item 9	100	kg	argamassa	comum	100	100,00	1,00	100,00
Item 10	50	kg	massa de gesso	comum	50	50,00	1,00	50,00
							TOTAL MATERIAIS	1850,00
							MANO DE OBRA	100,00
							TOTAL OBRAS	1950,00

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Qt	Valor	Valor Unit	Total
Item 11	1000	kg	cimento	Portland	1000	1000,00	1,00	1000,00
Item 12	500	kg	areia	lavada	500	500,00	1,00	500,00
Item 13	200	kg	cal	comum	200	200,00	1,00	200,00
Item 14	100	kg	argamassa	comum	100	100,00	1,00	100,00
Item 15	50	kg	massa de gesso	comum	50	50,00	1,00	50,00
Item 16	1000	kg	cimento	Portland	1000	1000,00	1,00	1000,00
Item 17	500	kg	areia	lavada	500	500,00	1,00	500,00
Item 18	200	kg	cal	comum	200	200,00	1,00	200,00
Item 19	100	kg	argamassa	comum	100	100,00	1,00	100,00
Item 20	50	kg	massa de gesso	comum	50	50,00	1,00	50,00
							TOTAL MATERIAIS	3850,00
							MANO DE OBRA	100,00
							TOTAL OBRAS	3950,00

EPS CONSTRUTORA SANEAMENTO
 CNPJ: 36.494.893/0001-06
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, 433, ANEXO 4 - UNIVERSIDADE
 CEP 52.200-000 - RECIFE, PERNAMBUCO
 EMAIL: EPSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
 TEL.: (88) 98112-7885




Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
001
002
003
004
005
TOTAL GERAL:				...

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
TOTAL GERAL:				...

RAZÃO SOCIAL: EPS CONSTRUTORA S/A
 CNPJ Nº: 36.494.281/0001-02
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROCHA, 435 - JARDIM A - UNICOMERCE
 CEP 62.200-000 - NOVA RUIVAS - CE
 EMAIL: EPS@EPSCONSTRUTORA.COM.BR
 TEL.: (88) 98112-7300

Nova Russas - CE, 27 de agosto de 2022.
Olívio Pereira de Souza
 Diretor Geral

EPS CONSTRUTORA S/A
 CNPJ: 36.494.281/0001-02
 END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROCHA, 435 - JARDIM A - UNICOMERCE
 CEP 62.200-000 - NOVA RUIVAS - CE
 EMAIL: EPS@EPSCONSTRUTORA.COM.BR
 TEL.: (88) 98112-7300





Handwritten signature: *Arren*
CNPJ: 36.494.183/0001-91
Cidade: Nova Russas - CE
Endereço: Av. Prefeito José Rosa, 433, Anexo A - Universidade
Telefone: (88) 98112-7889

EPS CONSTRUTORA S/A - ME
CNPJ: 36.494.183/0001-91
END.: AV. PREFEITO JOSÉ ROSA, 433, ANEXO A - UNIVERSIDADE
CEP 62.200-000 - NOVA RUSSAS-CE
EMAIL: EPSCONSTRU@UNIVERSIDADE.COM
TEL.: (88) 98112-7889

