

CARTA PROPOSTA

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS**

OBJETO: C CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER SEDE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

Prezados (as) Senhores(as)

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS N° T.P 2608.02/2022, pelo preço global de R\$ 1.120.448,94 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias.

RESUMO DA OBRA

ITEM	OBRAS	VR. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER SEDE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	R\$ 1.120.448,94


PREÇO GLOBAL R\$().

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. LUÍS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO, Administrador, portador da cédula de identidade N° 2005029154776 SSP-CE, inscrito no CPF: 024.177.873-50, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contractual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Mombaça- CE, 26 de setembro de 2022.



Administrador
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
RG: 2005029154776 SSP-CE
CPF: 024.177.873-50

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT : [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE	DATA:	26/07/2022	RUBR:	17.04
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE	FORTE:	VERSÃO:	MOVA:	0000
LOCAL:	RUA MARIA NEPOMUCENO, 8N, CENTRO - PACUJÁ - CE	SEMPRA:	821 - COM DESENERGAÇÃO	PERC:	00,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE	SNAP:	202291 COM DESENERGAÇÃO	FIN:	00,00%



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	82.494,81	Rubr. 023
2	MOVIMENTO DE TERÇA	1.988,18	0,71
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	318.259,41	28,30
4	PAREDES E PAINÉIS	923.080,51	11,83
5	COBERTURA	167.389,60	14,34
6	REVESTIMENTO	178.733,00	15,95
7	PISO	72.491,26	6,47
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	26.792,19	2,79
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	27.038,64	3,30
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.814,58	0,61
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	15.415,31	1,30
12	PAINTURA	76.661,91	6,21
13	SERVIÇOS DIVERSOS	6.734,89	0,67
VALOR BRUTO TOTAL:		228.228,64	190,00
VALOR ORÇAMENTO:		882.328,34	
VALOR TOTAL:		1.126.448,98	

Um Milhão Cento e Vinte Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito reais e Noventa e Quatro centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PAQUÁ - CE	DATA:	20/07/2022	MDI:	27,05%
	destinação:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PAQUÁ - CE	FORMA:	FEIJÃO	MDR:	00%
	LOCAL:	RUA MARIA REPOSIÇÃO, S/N, CENTRO - PAQUÁ - CE	ESCRITA:	421 - COM DE CONSTRUÇÃO	ESLDR:	47,17%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUÁ - CE	BRUNY:	883364 - CONF. DESEMPENHO	ESLDR:	47,16%

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Porcentagem	Preço Unitário	Total
6237	1,0200000	M2	36,241			36,241
1100	1,0000000	L	24,740			24,740
1181	4,5000000	M	12,403			55,776
1125	0,1000000	M3	15,384			1,538
TOTAL Material						118,285
0243	2,0000000	H	15,472			30,940
TOTAL Mão de Obra						149,225
VALOR						267,510

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Porcentagem	Preço Unitário	Total
1236	0,3000000	H	22,862			6,859
0243	3,0000000	H	15,472			46,410
TOTAL Mão de Obra						53,269
VALOR						53,269

1.4. C1068 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Porcentagem	Preço Unitário	Total
0201	0,1000000	H	20,884			2,088
0243	1,3000000	H	15,472			20,114
TOTAL Mão de Obra						22,202
VALOR						22,202

1.5. C1038 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Porcentagem	Preço Unitário	Total
0201	0,0200000	M3	26,520			0,530
1181	0,0400000	M	12,403			0,496
1123	0,0200000	M3	15,384			0,308
0243	0,0300000	M2	35,429			1,063
TOTAL Material						2,400
0243	0,1000000	H	15,472			1,547
0243	0,1000000	H	15,472			1,547
TOTAL Mão de Obra						3,094
VALOR						5,494



1.8. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PTELHADOS (M2)

Mão de obra	Quantidade	Unidade	Cobertura	Preço Unitário	Total
0241 - AJUDANTE DE CARPITEIRO	1.300,00000	H		16,50000	21.450,00
0242 - CARPITEIRO	6.100,00000	H		30,66000	187.116,00
TOTAL Mão de Obra					208.566,00
VALOR:					208.566,00

2.1. C2784 - ESCAVACÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,00m (M3)

Mão de obra	Quantidade	Unidade	Cobertura	Preço Unitário	Total
0243 - SERVENTE	2,00000000	H		15,47200	30,94400
TOTAL Mão de Obra					30,94400
VALOR:					30,94400

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. C/ACRISIAÇÃO (M3)

Mão de obra	Quantidade	Unidade	Cobertura	Preço Unitário	Total
0311 - AJUDA DE VIGILANTE	1,00000000	M3		60,26600	60,26600
TOTAL Mão de obra					60,26600
0243 - SERVENTE	1,70000000	H		15,47200	26,30240
TOTAL Mão de Obra					86,56840
VALOR:					86,56840


2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Mão de obra	Quantidade	Unidade	Cobertura	Preço Unitário	Total
0278 - CARRIÃO BASCULANTE E M3 (CH)	0,24000000	H		44,00000	10,56000
TOTAL Mão de obra					10,56000
0243 - SERVENTE	0,12000000	H		15,47200	1,856640
TOTAL Mão de Obra					12,416640
VALOR:					12,416640

3.1. C054 - ALVENARIA DE EMBAISAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Mão de obra	Quantidade	Unidade	Cobertura	Preço Unitário	Total
0319 - ARGAMASSA	0,36000000	M3		60,82000	21,89520
0305 - CIMENTO PORTLAND	100,00000000	KG		0,50000	50,00000
1000 - PEDRA DE MÃO (MOCHÃO)	1,00000000	M3		65,36000	65,36000
TOTAL Mão de obra					137,25520
0243 - SERVENTE	6,00000000	H		20,96000	125,76000
0243 - SERVENTE	9,00000000	H		15,47200	139,24800
TOTAL Mão de Obra					265,00800
VALOR:					402,26320

3.2. C0056 - ALVENARIA DE EMBAISAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)



Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6100	AREIA CRUA	M3	12,3725	74,3340
6101	CAL HEVATADA	KG	1,0856	3,7108
6105	CIMENTO PORTLAND	KG	0,5044	17,1507
6107	TUOLO CERAMICO FURADO 30x30x10cm	UF	0,0732	156,2033
TOTAL Material				251,8988
6109	FECHERO	H	20,6652	171,8652
6103	SERVENTE	H	18,1723	142,1310
TOTAL Mão de Obra				313,9962
VALOR				565,8950

3.3. 03860 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6028	CONCRETO MISTURADO FCK 25 MPa	M3	506,4248	312,8573
TOTAL Material				312,8573
VALOR				312,85

3.4. 04151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/50 (KG)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6026	CANALAO COMERC. EQUIP. COORDENADO (2x1)	H	1,25,1400	1,2507
TOTAL Material				1,2507
6102	ACAO CA 50/50	KG	0,0071	8,2472
6103	ARAME RECOZIDO N 13 18/16	KG	0,1455	1,1199
TOTAL Material				9,3671
6104	ALICANTE DE ARMADOURA FERRO	H	16,0000	1,2522
6121	ARMADOURA FERRO	H	30,0000	1,6536
TOTAL Mão de Obra				2,9058
VALOR				13,53

3.5. 02015 - ARMADURA CA-60A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6100	ACAO CA 60	KG	9,4250	11,3128
6103	ARAME RECOZIDO N 18 18/16	KG	5,5420	0,2862
TOTAL Material				11,5990
6104	ALICANTE DE ARMADOURA FERRO	H	16,5000	1,0000
6121	ARMADOURA FERRO	H	21,1600	2,0870
TOTAL Mão de Obra				3,0870
VALOR				14,68

3.6. 01604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S1 ELEVADO (M3)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL Material				10,0000
TOTAL Mão de Obra				14,2000
VALOR				24,20

QNTD	PREÇO	DESCR. DA OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
41,3400		SEMPRE	M	2,00000000	30,6800	61,3600
12,5000		SEMPRE	M	0,00000000	15,4720	0,0000
12,5000		TOTAL, Mda de Obra				12,5000
					VALOR:	84,96

3.7. C1180 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CI ELEVADO (M3)

Item de Obra	QNTD	PREÇO	DESCR. DA OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1238	100,0000		SEMPRE	M	1,00000000	20,8900	10,8900
1239	123,0000		SEMPRE	M	8,00000000	55,4720	123,7600
					TOTAL, Mda de Obra		20,8900
					VALOR:		20,8900

3.8. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL. 6 X 6 (M2)

Item de Obra	QNTD	PREÇO	DESCR. DA OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1046	2,1700		SEMPRE	L	0,40000000	7,2700	2,9100
1172	2,0480		SEMPRE	KG	0,15000000	13,6600	2,0480
1048	2,3810		SEMPRE	M	0,10000000	4,9000	2,3810
1181	9,1000		SEMPRE	M	1,00000000	9,9000	9,1000
					TOTAL, Material		17,2390
					VALOR:		17,2390

3.8. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PISUBESTRUTURA - UTIL. 2 X 2 (M2)

Item de Obra	QNTD	PREÇO	DESCR. DA OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1046	1,2210		SEMPRE	L	0,17000000	7,2700	1,2210
1181	37,4510		SEMPRE	M	3,00000000	12,4800	37,4510
1172	2,7120		SEMPRE	KG	0,20000000	13,5600	2,7120
1184	7,1190		SEMPRE	M	1,00000000	4,9000	7,1190
1181	28,1440		SEMPRE	M	3,00000000	9,3800	28,1440
					TOTAL, Material		46,6460
					VALOR:		46,6460

4.1. C4801 - FAÇADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)

Item de Obra	QNTD	PREÇO	DESCR. DA OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1021	156,8270		SEMPRE	M2	1,00000000	50,1120	156,8270
1025	354,4000		SEMPRE	M2	1,00000000	354,4000	354,4000
					TOTAL, Material		511,2270
					VALOR:		511,2270

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key personnel. Secondary data was obtained from internal company reports and industry publications.

The analysis of the data revealed several key trends and insights. One major finding was the significant impact of market fluctuations on the company's performance. Another important observation was the strong correlation between customer satisfaction and sales volume. These findings provide valuable information for strategic decision-making.

Based on the analysis, several recommendations are proposed to improve the company's overall performance. These include implementing more robust data management systems, enhancing customer service protocols, and diversifying the product line to reduce market risk. The author believes these steps are essential for long-term success.

In conclusion, this document provides a comprehensive overview of the data collection and analysis process. It highlights the challenges faced and the solutions implemented. The findings and recommendations are intended to serve as a guide for future operations and to ensure the company remains competitive in a dynamic market.



Item de Obra	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1130	1	MONTADOR	20.000,00	20.000,00
1140	1	SERRALHEIRO	20.000,00	20.000,00
1240	1	SERVENTE	15.472,00	15.472,00
TOTAL, R\$ em Obra				55.472,00
VALOR				55.472,00

4.2.0073 - ALVAREIRA DE TUJO CERÂMICO FURADO [6x18x19]cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1-2-8) (M2)

Item de Obra	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6020	1,00000000	ALVAREIRA	96,5250	96,5250
6041	2,18000000	CAL HIDRATADA	1,0000	2,1762
6055	2,18000000	CIMENTO PORTLAND	0,5544	1,2088
1260	20,00000000	TUJO CERÂMICO FURADO 18x19x19cm	0,8732	16,8332
TOTAL, R\$ em Obra				116,7432
VALOR				116,7432

5.1.0484 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PI PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Item de Obra	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8100	8,10000000	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PI PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CARGADO - VÃO ACIMA 5,01 m	80,7050	65,3760
1181	1,30000000	PONTELETE / BARROTE DE 7x7"	12,4050	16,1265
1120	0,00000000	PREÇO 1802 (2 1/2" X 10) (PROVIMOSAMENTE (TRAFOR))	15,8020	0,0000
1160	0,00000000	SARRAFO DE 17x7"	4,8020	0,0000
1170	0,00000000	TABUA DE 1" DE 3x - 1 x 3cm	8,3020	0,0000
TOTAL, R\$ em Obra				81,4825
VALOR				81,4825

5.2.0481 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PI FÓRHO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Item de Obra	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8200	0,30000000	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PI FÓRHO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CARGADO - VÃO ACIMA 5,01 m	302,1100	90,6330
1181	0,00000000	PONTELETE / BARROTE DE 7x7"	12,4050	0,0000
1120	0,00000000	PREÇO 1802 (2 1/2" X 10) (PROVIMOSAMENTE (TRAFOR))	15,8020	0,0000
1160	0,00000000	SARRAFO DE 17x7"	4,8020	0,0000
1170	0,00000000	TABUA DE 1" DE 3x - 1 x 3cm	8,3020	0,0000
TOTAL, R\$ em Obra				90,6330
VALOR				90,6330

5.3.0481 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PI FÓRHO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Item de Obra	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8100	8,10000000	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PI FÓRHO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CARGADO - VÃO ACIMA 5,01 m	80,7050	65,3760
1181	1,30000000	PONTELETE / BARROTE DE 7x7"	12,4050	16,1265
1120	0,00000000	PREÇO 1802 (2 1/2" X 10) (PROVIMOSAMENTE (TRAFOR))	15,8020	0,0000
1160	0,00000000	SARRAFO DE 17x7"	4,8020	0,0000
1170	0,00000000	TABUA DE 1" DE 3x - 1 x 3cm	8,3020	0,0000
TOTAL, R\$ em Obra				81,4825
VALOR				81,4825

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1178	PREÇO UNITÁRIO DE 107 X 110 (APRIMORADAMENTE 188 F/M²)	0,00000000	M²	11,6000	0,0000
1248	SARRAFO DE C/AF	0,97000000	M	4,8000	4,6516
1316	TABUA DE T DE 3A - L = 2000	0,80000000	M	8,0000	6,4016
TOTAL Material					11,0532
Mão de Obra					
0291	PELODEIRO	0,20000000	H	20,0000	4,0000
0543	SERVEANTE	0,50000000	H	16,4720	8,2360
TOTAL Mão de Obra					12,2360
TOTAL					23,2892
C/AF					12,2451
TOTAL Material					23,2942
VALOR					46,5834

5.3. C/AF09 - MADEIRAMENTO PI TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6405	CAIBRO DE 2x4	3,00000000	M	5,0720	15,2160
8818	LINHA DE MASSAVANILHA 12 X 8 CM (F = 3,97)	5,00000000	M	4,7360	23,6800
1172	PREÇO	0,10000000	M²	15,5648	1,5565
1193	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X10M	3,00000000	M	5,3300	15,9900
TOTAL Material					36,4425
Mão de Obra					
0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,00000000	H	13,9000	13,9000
0408	CARPINTEIRO	1,00000000	H	20,1600	20,1600
TOTAL Mão de Obra					34,0600
VALOR					70,5025

5.4. BQ07 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIBDO ICAMENTO AF_072818 (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
000787	CONJUNTO ARRILHAS DE VEDACAO 516" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRILHA METALICA E UMA ARRILHA PVC - CONCRETO)	1,27000000	CJ	8,20	10,4140
000800	PAINEL DE 2500X1250X3,00MM, CARCA BASTIDORA, 516" X 300 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	1,27000000	LP	8,00	10,1600
000794	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM DE 2,41 X 1,16 M (85M AMANITO)	1,27000000	M²	32,40	41,1520
TOTAL Material					61,7260
Mão de Obra					
0001	GRUPO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE DE 40 KW COM MOTOR FREIO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,5 CV - CH DUBNO AF_002818	0,00000000	CH	17,80	0,0000
0028	GRUPO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 40 KW (COM MOTOR FREIO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,5 CV - CH DUBNO AF_002818	0,00000000	CHP	18,70	0,0000
0016	SERVEANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	0,10000000	H	15,00	1,5000
0020	TELHADISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	0,11000000	H	30,30	3,3330
TOTAL Serviço					4,8330
VALOR					66,5590

6.5. C0681 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	Quantidade	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6036	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26 DESENV 5,50M	M	1,00000000	20,990	20,990
6122	PREÇO TERÇA (1 MP + 13) APROXIMADAMENTE 8/3,90(1)	KG	6,50000000	15,384	1,000
6184	REBITES	KG	6,50000000	32,739	2,100
6187	SOLDA 70300	KG	6,50000000	71,314	2,850
			TOTAL Material		26,140
Mão de Obra					
6043	AUXÍLIO DE ENCAMADOR	H	1,00000000	18,900	18,900
6239	ENCAMADOR	H	1,00000000	20,710	20,710
			TOTAL Mão de Obra		39,610
			VALOR:		65,750

6.1. C0716 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 ESP. + 5cm P/ PAREDE (M2)

Material	Quantidade	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6108	AREIA FINEZA	M3	3,00000000	68,825	206,475
6095	CIMENTO PORTLAND	KG	2,40000000	0,554	1,329
			TOTAL Material		207,804
Mão de Obra					
6291	PEDEREIRO	H	2,10000000	20,982	44,062
6243	SERVENTE	H	0,15000000	15,472	2,320
			TOTAL Mão de Obra		46,382
			VALOR:		254,186

6.2. C1321 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)

Material	Quantidade	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6108	AREIA FINEZA	M3	0,33333333	60,825	20,275
6095	CIMENTO PORTLAND	KG	7,33333333	0,554	4,067
			TOTAL Material		24,342
Mão de Obra					
6291	PEDEREIRO	H	0,60000000	20,982	12,589
6243	SERVENTE	H	0,80000000	15,472	12,378
			TOTAL Mão de Obra		24,967
			VALOR:		49,309

6.3. C3498 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)

Material	Quantidade	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6108	AREIA FINEZA	M3	0,60000000	20,990	12,594
6243	SERVENTE	H	0,60000000	15,472	9,283
			TOTAL Mão de Obra		21,877
Mão de Obra					
6291	PEDEREIRO	H	0,20000000	20,982	4,196
6243	SERVENTE	H	0,20000000	15,472	3,094
			TOTAL Mão de Obra		7,290
			VALOR:		29,167

5.4. C4034 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-6/PEI-4 PI PAREDE (M2)						
Material	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
6000	4	M2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MÁXIMAS DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-6/PEI-4 PI PAREDE	43,3776	173,5104	
					TOTAL Material	173,5104
Sub-totais						
1126	1	M	FORTE	20,0000	20,0000	
1128	1	M	SCALFITA	15,4722	15,4722	
1242	1	M	SERVENTE	50,0000	50,0000	
					TOTAL Mão de Obra	85,4722
					TOTAL Material	173,5104
					TOTAL	258,9826
					VALOR	258,98

5.5. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PEI-FABRICADA, JUNTA ENTRE 3mm E 8mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PSO) (M2)						
Material	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
0218	1	M2	ARGAMASSA PEI-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	1,5541	1,5541	
					TOTAL Material	1,5541
Sub-totais						
1126	1	M	FORTE	20,0000	20,0000	
1243	1	M	SERVENTE	15,4722	15,4722	
					TOTAL Mão de Obra	35,4722
					TOTAL Material	1,5541
					TOTAL	36,9963
					VALOR	37,00

5.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=8 mm PI TETO (M2)						
Material	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
0109	1	M2	ARGAMASSA	65,6250	65,6250	
0205	1	M2	CIMENTO PORTLANDO	0,5044	0,5044	
					TOTAL Material	66,1294
Sub-totais						
1126	1	M	FORTE	20,0000	20,0000	
1243	1	M	SERVENTE	15,4722	15,4722	
					TOTAL Mão de Obra	35,4722
					TOTAL Material	66,1294
					TOTAL	101,6016
					VALOR	101,60

5.7. C2112 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=8 mm PI TETO (M2)						
Material	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
0109	1	M2	ARGAMASSA	65,6250	65,6250	
0242	1	M2	CAL PENEIRADA EM PO	0,1607	0,1607	
					TOTAL Material	65,7857
Sub-totais						
1126	1	M	FORTE	20,0000	20,0000	
1243	1	M	SERVENTE	15,4722	15,4722	
					TOTAL Mão de Obra	35,4722
					TOTAL Material	65,7857
					TOTAL	101,2579
					VALOR	101,26

7.1. C1811 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 8CM (M2)

Material	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
6002	REFORÇO EM LANTERNA (CM²)	M	0,03000000	22,1800	0,7254
TOTAL Subitem					0,7254
Grupo	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
6108	AREIA MEDIA	M3	0,03300000	88,8200	2,9210
6245	GRITA	M3	0,44000000	73,4200	32,3068
6305	CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	1,0544	11,5984
TOTAL Grupo					15,8262
Mo de Obr	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
1231	MOEDURO	M	0,40000000	20,0500	8,2200
1243	SERRENTE	M	1,10000000	15,4720	17,0176
TOTAL Mo de Obr					25,2376
TOTAL VALOR					47,29

7.2. C4411 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

Material	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
6003	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2	1,00000000	61,9140	61,9140
TOTAL Subitem					61,9140
Mo de Obr	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
1132	LADRILHEIRA	M	1,20000000	20,0900	24,1080
1243	SERRENTE	M	1,30000000	10,4720	13,6136
TOTAL Mo de Obr					37,7216
Grupo	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
C443	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELA TRACÇÃO 1:3	M3	0,02000000	745,1000	14,9020
TOTAL Grupo					14,9020
TOTAL VALOR					149,54

7.3. C4433 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (600 cm²) - PEI-6PE-4 P/ PISO (M2)

Material	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
6002	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (600 cm²) - PEI-6PE-4	M2	1,10000000	43,0000	47,3000
TOTAL Subitem					47,3000
Mo de Obr	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
1132	LADRILHEIRA	M	1,20000000	20,9500	25,1400
1243	SERRENTE	M	1,20000000	12,4720	14,9664
TOTAL Mo de Obr					40,1064
Grupo	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
C443	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELA TRACÇÃO 1:3	M3	3,20000000	745,1000	2384,3200
TOTAL Grupo					2384,3200
TOTAL VALOR					2431,62

7.4. C5620 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Material	Quantidade	Unid	Valor	Preço Unitário	Total
TOTAL VALOR					100,00


Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0513	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (P7) (CHP)	H	0,0750000	27,200	2,040
0528	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (P7) (CHP)	H	0,0941000	41,600	3,911
TOTAL Estimativa					5,951
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6706	AREIA-MEDIA	M3	8,5000000	66,720	5,678
0400	PO DE PEDRA	M3	2,0000000	60,054	0,381
6613	TUOLUENO 20 X 13 X 4CM, COM NATURAL	LIT	21,0000000	0,564	26,274
TOTAL Material					32,333
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0348	CALETEIRO	H	3,1500000	20,990	2,290
0343	SERVANTE	H	3,1500000	15,470	2,870
TOTAL Mão de Obra					5,160
TOTAL					48,444

7.4. C1431 - GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0708	CAMPANHÃO TANGUE + 001 (CHP)	H	0,0000000	133,000	1,720
0709	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0000000	56,570	0,088
TOTAL Estimativa					1,808
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0204	ÁGUA	M3	3,0400000	4,567	0,200
0325	GRAMA TIPO BOTATAS EM PLACA	M2	8,9000000	6,268	5,700
0307	TERRA TERCIAL	M3	0,3700000	100,000	3,900
TOTAL Material					9,800
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0303	ALICANTE	H	2,3400000	16,900	4,107
TOTAL Mão de Obra					4,107
TOTAL					13,907

7.4. C6987 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,26x0,18m) (M)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0201	PEDREIRO	H	0,3000000	20,000	6,000
0240	SERVANTE	H	0,4000000	15,470	6,188
TOTAL Mão de Obra					12,188
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0317	AREIA APALTO USUADA A FIO - AUP (S/INDICAR)	M3	0,0300000	71,000	2,130
0308	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TIPO 1 A COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,9000000	98,160	8,835
0208	CONCRETO (TUBO SEMI-COM SUPERFICIA)	M	0,2000000	4,000	0,800
0320	CONCRETO DE BRANQUEAMENTO (1,00x0,26x0,18m)	M	1,0000000	24,070	24,070
0311	ESCORVA E CARGA DE MATERIAL DE FUND	M3	0,1400000	4,000	0,560
0304	RELAÇÃO MANUAL SOLO DE FUND PROF. ATE 1,50m	M3	0,2000000	41,000	8,200
TOTAL Material					34,325
TOTAL					46,513



Year	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																												
Q1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
Q2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	
Q3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0		
Q4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0			

8.1. C1987 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0709	1	ÁREA METAL	M2	64,8200	64,8200
0805	1	CHAVEAMENTO PORTILAVAZ	M2	3,5244	3,5244
1100	1	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	445,0000	445,0000
TOTAL MATERIAL					513,3444
0281	1	REDEIRO	H	31,0000	31,0000
0540	1	SERVENTE	H	30,0750	30,0750
TOTAL Mão de Obra					61,0750
VALOR:					574,4194

8.2. C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,18 m), COMPLETA (UN)

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
C4422	1	ALUMINIO DE MADEIRA (1 + 5 cm) (FACE)	CJ	27,3900	27,3900
C4407	1	FORROAMENTO DE MADEIRA (15 cm)	CJ	342,8300	342,8300
C4426	1	PORTA TIPO PARANÁ 2011 (10 cm) (FERRELAGENS)	UN	315,6300	315,6300
TOTAL Material					685,8500
VALOR:					754,46

8.3. C4813 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETIOLA, SEM VIDRO (COLÓCADA)

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8337	1	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETIOLA, SEM VIDRO (COLÓCADA)	M2	242,0047	242,0047
TOTAL Material					242,0047
VALOR:					242,00

8.4. C878 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/ MASSA E= 3mm, COLOCADO (M2)

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0254	1	VIDRO COMUM FUMÊ, E= 3mm (COLOCADO)	M2	303,9374	303,9374
TOTAL Material					303,9374
VALOR:					303,94

8.1. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1106	1	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,5200	1,5200
TOTAL Material					1,5200
0042	1	AUMENTO DE ELÉTRICITA	H	13,5000	13,5000
TOTAL Mão de Obra					13,5000
VALOR:					15,0200

8.2. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2708	1	TÁBUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 VP	UN	3,5770	3,5770
TOTAL Material					3,5770
VALOR:					3,5770



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0285	BALIZA DE FERRO GALVANIZADO 157	UN	1,500	1,500	3,142
0286	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,000,000	16,017	32,034
0287	CABO ISOLADO PVC 15X10MM2	M	1,000,000	3,831	3,831
0288	CABO TIPO V 500V/3TCM	UN	1,000,000	81,127	81,127
0289	CHAVE (SERIAL 3000A BASE DE MADEIRA	UN	1,000,000	344,583	344,583
0290	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,000,000	2,544	2,544
0291	CONJUNTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,000,000	3,191	3,191
0292	PARTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 1/4" x 3M	UN	1,000,000	66,957	66,957
0293	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 1 (MAX3000V2, RESISTÊNCIA NOMAL 3000V, H= 6,00M PESO APROXIMADO 196KG)	UN	1,000,000	811,625	811,625
TOTAL Material					1.584,476
0294	ALCANTARAL DE ELETRICISTA	M2	4,000,000	16,662	66,648
0295	ELETRICISTA	H	4,000,000	20,982	83,930
TOTAL Mão de Obra					148,578
VALOR:					1.733,054

S. S. 0325 - ATERRAMENTO COMPLETO 2/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M (UN)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0326	CABO COBRE NU 16MM2	M	1,000,000	16,017	16,017
0327	CANAL INSERÇÃO DO TERRA	UN	1,000,000	51,112	51,112
0328	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,000,000	2,544	2,544
0329	PARTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,000,000	66,957	66,957
TOTAL Material					136,630
0330	ALCANTARAL DE ELETRICISTA	M2	1,000,000	16,662	16,662
0331	ELETRICISTA	H	1,000,000	20,982	20,982
TOTAL Mão de Obra					37,644
VALOR:					174,274

S. S. 0368 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATÉ 24 DIVISÕES 312X312X96mm, CILINDRICO (UN)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0369	SANTAREMTO (NU/10) H 160X1 (156X6)	UN	1,000,000	31,068	31,068
0370	SANTAREMTO PERIFONAL, PRIMAIX TENSÃO	UN	1,000,000	31,541	31,541
0371	SANTAREMTO TERRA H 160X1 TENSÃO	UN	1,000,000	26,076	26,076
0372	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 160X160X96MM	UN	1,000,000	106,183	106,183
TOTAL Material					194,868
0373	ALCANTARAL DE ELETRICISTA	M2	10,000	16,662	166,620
0374	ELETRICISTA	H	10,000	20,982	209,820
TOTAL Mão de Obra					376,440
VALOR:					571,308

S. S. 0457 - CABO EM PVC 1500V 2,8 mm² (M)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0458	CABO EM PVC 1500V 2,8 mm² (M)	M	1,000,000	26,920	26,920

10

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

3. The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. This finding is supported by statistical analysis and is consistent with previous research in the field.

4. Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying mechanisms of the observed correlations. This will help to build a more comprehensive understanding of the phenomenon being studied.

8226	CABO EM PVC 1000V 3 MM2	QTY	1,0414	1,8792
		TOTAL MATERIA		1,8792
		VALOR		5,99
Mão de obra				
0342	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	QTY	15,0000	1,8300
0312	ELETRICISTA	QTY	20,9900	2,7717
		TOTAL Mão de obra		4,6017
		VALOR		5,99

8.6. 00564 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)				
Materia				
0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	QTY	2,1433	2,0602
		TOTAL Materia		2,0602
Mão de obra				
0342	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	QTY	15,0000	1,8300
0312	ELETRICISTA	QTY	20,9900	2,7717
		TOTAL Mão de obra		4,6017
		VALOR		7,96

8.7. 00566 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)				
Materia				
0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	QTY	3,9102	3,6650
		TOTAL Materia		3,6650
Mão de obra				
0342	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	QTY	15,0000	1,8300
0312	ELETRICISTA	QTY	20,9900	2,7717
		TOTAL Mão de obra		4,6017
		VALOR		8,54

8.8. 01494 - INTERRUPTOR LUMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)				
Materia				
1025	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	QTY	7,0240	7,5240
		TOTAL Materia		7,5240
Mão de obra				
0342	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	QTY	15,0000	1,8300
0312	ELETRICISTA	QTY	20,9900	2,7717
		TOTAL Mão de obra		4,6017
		VALOR		12,1257

8.9. 04792 - TOMADA DUPLA DE EMBUITE 2P+T 10A-250V (UN)				
Materia				
8108	TOPLACA DE 1 POSIÇÃO 402P PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	QTY	3,1000	3,1000
8107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 402P IV 3 MÓDULOS. INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	QTY	1,0000	1,0000
8108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (CARINAS MÓDULO)	QTY	4,7000	6,6724
		TOTAL Materia		10,7724

Item de Itens	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0042	1	ALUJANTE DE ELETRICISTA	H	16,5552	16,5552
0012	1	ELETRICISTA	H	20,0000	20,0000
TOTAL Itens de Obras					36,5552
VALOR:					36,55

9.10 - C 1085 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UM)

Item de Itens	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0041	1	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	8,4000	8,4000
TOTAL Itens de Obras					8,4000
VALOR:					8,40

9.11 - C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C-2 LÂMPADAS DE 20W (UM)

Item de Itens	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0042	1	ALUJANTE DE ELETRICISTA	H	16,3248	16,3248
0012	1	ELETRICISTA	H	21,7377	21,7377
TOTAL Itens de Obras					38,0625
VALOR:					38,06

9.12 - CABE - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 80W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UM)

Item de Itens	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0042	1	ALUJANTE DE ELETRICISTA	H	16,5860	16,5860
0012	1	ELETRICISTA	H	20,4000	20,4000
0041	1	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 80W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	330,5000	330,5000
TOTAL Itens de Obras					367,4860
VALOR:					367,49

10.1 - C2187 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO De 20mm (3H") (UM)

Item de Itens	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0042	1	ALUJANTE DE ELETRICISTA	H	16,5860	16,5860
0012	1	ELETRICISTA	H	20,4000	20,4000
0041	1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3H")	UN	37,8000	37,8000
TOTAL Itens de Obras					74,7860
VALOR:					74,79

Mão de obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000000	16,3120	8,1560
0200 ENCANADOR	H	0,5000000	30,2150	15,1075
TOTAL Mão de obra				23,2635
VALOR				43,00

10.3. C2825 - TUBO PVC SOLID. MARRON INCL. CONEXÕES De 26mm(3/4") (M)

Materia	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0026 ACESSÓRIO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0000000	41,1054	0,0000
1188 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0000000	30,0270	0,0000
0200 TUBO PVC SOLID. DE 26MM (3/4")	M	1,6000000	2,9071	4,6514
TOTAL Material				4,6514
VALOR				14,7048

Mão de obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000000	16,3120	6,5248
0200 ENCANADOR	H	0,4000000	30,2150	12,0860
TOTAL Mão de obra				18,6108
VALOR				33,3156

10.3. C16M7 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. De 3/4" (25mm) (UN)

Materia	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1188 RITA DE VEDAÇÃO	M	0,7000000	0,2772	0,2140
1128 JOELHO PVC ROSC. DE 3/4"	UN	1,0000000	2,7918	2,7918
TOTAL Material				3,0058
VALOR				11,50

Mão de obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2000000	16,3120	3,2624
0200 ENCANADOR	H	0,2000000	30,2150	6,0430
TOTAL Mão de obra				9,3054
VALOR				21,80

10.4. C2881 - TE PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4") (UN)

Materia	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0026 ACESSÓRIO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0000000	41,7020	0,0000
1188 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0000000	30,0270	0,0000
1182 TE PVC SOLID. 25MM	UN	1,0000000	0,9000	0,9000
TOTAL Material				0,9000
VALOR				13,00

Mão de obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1000000	16,3120	1,6312
0200 ENCANADOR	H	0,1000000	30,2150	3,0215
TOTAL Mão de obra				4,6527
VALOR				8,65

10.5. C2883 - TUBO PVC BRANCO PNEUMATO De 10MM (4") (M)

Materia	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0026 ACESSÓRIO WISA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0000000	44,7004	0,0000
1188 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0000000	30,0270	0,0000
TOTAL Material				0,0000
VALOR				1,00

Mão de obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0500000	16,3120	0,8156
0200 ENCANADOR	H	0,0500000	30,2150	1,5108
TOTAL Mão de obra				2,3264
VALOR				3,33

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	41,1704	41,1704
0002	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 60MM	UN	1,8414	1,8414
0003	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	38,8278	38,8278
TOTAL Material				81,8396

Item de Obra	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	18,6802	18,6802
0005	ENCANADOR	H	25,2164	25,2164
TOTAL Mão de Obra				43,8966
VALOR:				125,7362

10.10. C2588 - TÊ PVC BRANCO PREGOITO D=60mm (1/2") - JUNTA C/ANÉIS (UM)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0040	ANEL DE BORRACHA TUBO PVC REFORÇADO DE 60MM	UN	1,3952	1,3952
0041	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	43,1167	43,1167
0042	TÊ PVC PARA ESGOTO DE 50MM (1/2")	UN	5,2074	5,2074
TOTAL Material				19,7193

Item de Obra	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	12,5562	12,5562
0020	ENCANADOR	H	25,2164	25,2164
TOTAL Mão de Obra				37,7726
VALOR:				57,4919

10.11. C2588 - TUBO PVC BRANCO PREGOITO D=40mm (1/2") (UM)


Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0006	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	84,7004	84,7004
0008	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	38,8278	38,8278
0194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1/2") (NBR 1588)	M	3,8726	3,8726
TOTAL Material				127,3998

Item de Obra	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	18,6802	18,6802
0020	ENCANADOR	H	20,2164	20,2164
TOTAL Mão de Obra				38,8966
VALOR:				166,2964

10.12. C1581 - JOELHO PVC BRANCO PREGOITO D=40mm (1/2") (UM)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0008	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	84,7004	84,7004
0003	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,3701	1,3701
0199	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	38,8278	38,8278
TOTAL Material				124,8983

Item de Obra	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	10,6562	10,6562
0020	ENCANADOR	H	20,2164	20,2164
TOTAL Mão de Obra				30,8726
VALOR:				155,7709





VALOR: 92,74

10.13. C2566 - TÊ PVC BRANCO PESGOTO D=48mm (1.1/2")-JUNTAS SOLD. (UM)

Material	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
6026	0,01500000	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	44,7024	0,6705
1188	0,02250000	SOLUÇÃO LIMPA-DORAS PARA PVC RIGIDO	L	20,5216	0,4616
0913	1,00000000	TÊ PVC PARA ESSOTO DE 40MM (1.1/2")	UF	2,3891	2,3891
TOTAL MATERIAIS					3,5212
Material de Mão de Obra					
0360	1,00000000	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,0000	16,0000
0220	4,20000000	ENCANADOR	H	20,7144	86,9892
TOTAL Mão de Obra					103,9892
VALOR					107,5104

11.1. C0566 - BANCADA DE GRANITO C/3 CUBAS DE LOUÇAS, SUCESSÓRIOS (2.00x0.80)m (UM)

Material	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
6294	1,00000000	SANFADA DE GRANITO C/ 1,40x0,80m E 0,40x0,80m	M2	204,7200	204,7200
0814	3,00000000	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUADA	UF	92,7720	278,3160
1151	0,90000000	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	2,8800	2,5920
TOTAL MATERIAIS					385,8180
Material de Mão de Obra					
0281	1,50000000	FEITICEIRO	H	20,0000	30,0000
0545	2,00000000	SERVENTE	H	15,4720	30,9440
TOTAL Mão de Obra					60,9440
VALOR					446,7620

11.2. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA BICOLINA BICOINTEIRA E ACESSÓRIOS (UM)

Material	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
1181	1,00000000	ENLATE CROMADO	UF	17,2320	17,2320
1180	0,40000000	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2070	0,8280
0348	1,00000000	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA BICOINTEIRA	UF	95,3400	95,3400
1029	2,00000000	PAINEL DO CHUVEIRO: REGULAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUIRE PORCA C/ASA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UF	7,4000	14,8000
1084	1,00000000	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DA 1 1/2"	UF	12,7100	12,7100
0250	1,00000000	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLUVA TIPO 1/2"	UF	70,5200	70,5200
0372	1,00000000	VALVULA DE METAL 1/2"	UF	14,3400	14,3400
TOTAL MATERIAIS					232,6700
Material de Mão de Obra					
0360	2,75000000	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	44,0000	121,0000
0220	3,75000000	ENCANADOR	H	20,2154	75,8062
TOTAL Mão de Obra					196,8062
VALOR					429,4762

11.3. 01888 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/UBO INOX PAVC'S (M)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6158	ARCA GROSSA	M	71,9725	0,0000
6660	CIMENTO PORTLAND	M2	0,1644	0,0000
11846	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/UBO INOX EM VANT.	M	162,0000	162,0000
TOTAL Material				162,0000

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11530	MONTADOR	H	20,0000	20,0000
0281	PRESEMO	H	30,0000	30,0000
0243	SERVENTE	H	15,4100	15,4100
TOTAL Mão de Obra				65,4100
VALOR:				227,4100

11.4. 03348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CADA ACOPLADA	UN	361,8600	361,8600
6626	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	307,3800	307,3800
1081	ENGATE ORNADO	UN	11,5000	11,5000
11186	PIVA DE VEDAÇÃO	M	0,3770	0,1508
11578	BANDELO ORNADO PREZADO INCLUSIVE PORCA C/CA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	7,0000	14,0000
11620	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	20,0000	20,0000
TOTAL Material				634,8308

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6043	ALUMINITE DE ENCAIXADOR	H	14,5800	14,5800
0330	ENCAIXADOR	H	26,2140	62,4330
TOTAL Mão de Obra				76,9930
VALOR:				711,8238

11.5. 04613 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BAIRHO DE DEFICIENTE (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0841	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BAIRHO DE DEFICIENTE	UN	594,3000	594,3000
TOTAL Material				594,3000

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0827	ALUMINITE	H	18,0000	18,0000
11530	MONTADOR	H	20,0000	20,0000
TOTAL Mão de Obra				38,0000
VALOR:				632,3000

11.6. 04670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0870	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	20,3000	20,3000
TOTAL Material				20,3000

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0281	PRESEMO	H	20,0000	20,0000
TOTAL				40,3000

TOTAL BR. de COTA	16,1724
VALOR	30,84

11.7. 03642 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Quantidade	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
423,9272	UN	423,9272	423,9272
TOTAL BR. de COTA			423,9272

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	15,4729	154,7290
TOTAL BR. de COTA		
VALOR		
634,96		

11.8. 03021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PCK. DRÁGUA 32mm (1") (UN)

Quantidade	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13,2757	UN	15,2757	13,2757
6,1660	KG	44,7084	6,1660
6,2771	M	0,2771	6,2771
0,2126	L	38,8279	0,2126
TOTAL BR. de COTA			46,6998

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	16,0900	1,6090
10	30,2164	1,8116
TOTAL BR. de COTA		
VALOR		
19,24		

11.9. 04823 - CAIXA SFONADA PVC 190 X 105 X 80MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA GEDA) (UN)

Quantidade	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12,7513	UN	12,7513	12,7513
TOTAL BR. de COTA			12,7513

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	16,0900	1,6090
10	30,2164	1,8116
TOTAL BR. de COTA		
VALOR		
31,21		

12.1. C-1614 - LATEX DUAS DEMOS EM PAREDES EXTERNAS 50x50x50 (M2)

Quantidade	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17,0181	L	17,0181	0,1832
11,7824	L	11,7824	5,4140
0,5443	UN	0,5443	0,1301
24,3341	L	24,3341	4,1180
TOTAL BR. de COTA			6,8453

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	3,30000000	33,000000
TOTAL BR. de COTA		
VALOR		
5,0475		

1208	PRATUM	SEAFRA	11	0.0000000	30,000	4,500
TOTAL Mês de Março						4,500
VALOR:						28,80

12.3. C0461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Preço Unitário	Total
1199	0.1400000	L	15,144	2,500	3,500
1207	0.3100000	M2	7,507	2,422	7,507
TOTAL Mês de Março					11,007
VALOR:					11,007

12.3. C1818 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Preço Unitário	Total
1149	0.1200000	L	11,968	1,401	1,401
1147	0.2500000	UN	0,948	0,380	0,380
1208	0.1100000	L	31,075	3,769	3,769
TOTAL Mês de Março					5,550
VALOR:					5,550

12.4. C1205 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C MASSA A ÓLEO (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Preço Unitário	Total
1147	0.5000000	UN	0,348	0,272	0,272
1112	0.5400000	M2	0,036	0,022	0,022
TOTAL Mês de Março					0,294
VALOR:					0,294

12.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor	Preço Unitário	Total
1208	0.5400000	L	17,011	0,001	0,001
1100	0.1600000	L	24,760	3,095	3,095
1198	0.1200000	L	0,552	1,851	1,851
1147	0.4100000	UN	0,548	0,217	0,217
TOTAL Mês de Março					5,164
VALOR:					5,164

Item de Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0006 - ALICANTE DE PINTOR	14,5000	M	14,5000	209,2500
0006 - PINTOR	14,5000	M	14,5000	209,2500
TOTAL, R\$0,00 em 0000				418,5000
VALOR:				418,50

13.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CADA DE ZINCO, H= 30CM (UM)

Item de Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0218 - AREA GRUPEIA	14,5000	M	14,5000	209,2500
0201 - BUCHA PLASTICA 6MM	3,0000	UN	3,0000	9,0000
0209 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 30 0,80X3,00M	20,9000	M	20,9000	436,8100
0205 - CIMENTO PORTLAND	5,9444	KG	5,9444	35,3300
1100 - SMALTE BRANCO	24,7800	L	24,7800	613,8600
1152 - SANGUINHO N. 1205MM	3,6138	UN	3,6138	13,0600
0288 - ZINCO	22,5644	L	22,5644	508,8600
TOTAL, R\$0,00 em 0000				1.360,7100
VALOR:				1.360,71

13.2. C4866 - BANCADE DE GRANITO CINZA ESCURO (R2)

Item de Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0130 - AREA GRUPEIA	71,1725	M	71,1725	506,6600
1709 - BRANCA DE GRANITO CINZA POLIDO E-2m	263,6340	M	263,6340	69,5000
0300 - CIMENTO PORTLAND	5,5444	KG	5,5444	30,6000
TOTAL, R\$0,00 em 0000				606,7600
VALOR:				606,76

13.3. C1621 - LIMPEZA GERAL (R2)

Item de Itens	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0243 - SERVICIO	16,0725	M	16,0725	258,0000
TOTAL, R\$0,00 em 0000				258,0000
VALOR:				258,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Fls. 4.492
14/0001/2023
Pública

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE
LOCAL:	RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N. CENTRO - PACUJÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE

DATA:	28/03/2023	BDI:	27,00%
FORTE:	VERSÃO:	HORA:	US\$:
SEMPRA	027.1 COM DESONERACAO	03,00%	47,70%
SEMPRA	020224 COM DESONERACAO	03,00%	47,40%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					83.484,81
1.1	COMP-2141602	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA PACUJÁ	Compensação Público	%	1,00	73.221,81	73.221,01
1.2	C1007	PLACAS TADRAD DE OBRA	SEMPRA	M2	6,00	190,93	1.145,58
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUCLOS E REAPROVEITAMENTO	SEMPRA	M3	10,00	98,81	988,57
1.4	C1088	DEMOLIÇÃO DE PISO ORNAMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEMPRA	M2	80,00	23,95	1.916,40
1.5	C1830	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEMPRA	M2	470,70	7,40	3.485,50
1.6	C1002	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PTELMADOS	SEMPRA	M2	60,00	26,90	1.614,00
2		MOVIMENTO DE TERRA					7.096,18
2.1	C0204	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1ª CAT. PROP. ATÉ 1,00M	SEMPRA	M3	31,27	52,07	1.628,70
2.2	C0220	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, Mkt. C/REGULÇÃO	SEMPRA	M3	42,50	117,60	4.998,00
2.3	C0202	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARREIRO BASCULANTE	SEMPRA	M3	51,40	27,50	1.413,88
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					318.288,61
3.1	C0004	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ANGAMASSADA	SEMPRA	M3	25,87	540,74	13.998,84
3.2	C0006	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUCLO FURADO, C/ ARGAMASSA BRITA C/ CAL. HORMTADA 1:2:8.	SEMPRA	M3	6,24	989,10	6.172,34
3.3	C0800	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 28 MPa	SEMPRA	M3	31,47	390,04	12.282,15
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 5000	SEMPRA	KG	2.170,00	17,30	37.451,00
3.5	C0210	ARMADURA CA-50A OROSSA D= 12,5 A 25,00M	SEMPRA	KG	4.984,97	16,80	83.737,55
3.6	C1004	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEMPRA	M3	40,00	175,30	7.012,00
3.7	C1005	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEMPRA	M3	40,40	358,43	14.480,72
3.8	C1400	FORMA DE TABULEIROS DE 1º DE 3M, P/RELAÇÕES ÚTL. 2 X	SEMPRA	M2	120,00	82,54	9.904,80
3.9	C1401	FORMA DE TABULEIROS DE 1º DE 3M, P/RELAÇÕES ÚTL. 2 X	SEMPRA	M2	531,74	98,57	52.398,33
4		PAREDES E PAINÉIS					123.883,91
4.1	C4001	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm, FUSADO COM SPIDER GLASS	SEMPRA	M2	56,40	873,90	49.117,96
4.2	C0073	ALVENARIA DE TUCLO CERÂMICO FURADO 60x60x130mm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL, HORMTADA (SE = 10x11,2:2)	SEMPRA	M3	1.000,00	75,42	75.420,00
5		COBERTURA					167.398,80
5.1	C4004	LAJE PRE-FABRICADA TRILHADA P/ FIBRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEMPRA	M2	314,70	180,21	56.706,10
5.2	C4005	LAJE PRE-FABRICADA TRILHADA P/ FIBRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEMPRA	M2	282,04	178,91	50.300,36
5.3	C4000	MADREAMENTO P/ TELHA CERÂMICA (RPA, CABRO, UNHA)	SEMPRA	M2	814,70	111,30	90.675,21
5.4	34007	TELHAMENTO COM TELHA ODEULADA DE FIBROCEMENTO 1' x 1' MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 100 DE ONDA, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 10%, COM ATÉ 2 AQUAS, INCLUIDO CIMENTO AF. (2000)	SEMPRA	M2	314,70	68,55	21.572,70
5.5	C0801	GALVA DE CHAPA GALVANIZADA DE DESENVOLVIMENTO 300M	SEMPRA	M	41,40	91,80	3.800,52
6		REVESTIMENTO					178.733,08
6.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRERAS, TRACO 1:3 ESP= 5mm S/ BARRAS	SEMPRA	M2	1.388,70	7,40	10.215,78
6.2	C1021	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRERAS, TRACO 1:4	SEMPRA	M2	823,60	36,67	30.211,20
6.3	C1008	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRERAS, TRACO 1:3	SEMPRA	M2	844,10	40,50	34.186,05
6.4	C4404	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 300x300 (300x300) - (20-50) 4 P/ PAREDES	SEMPRA	M2	822,60	143,27	118.001,50
6.5	C1407	RELAZAMENTO C/ ADO. PRE-FABRICADA, JURCA ENTRE 300x300 E 600x600, EM CERÂMICA, ACIMA DE 300x300 (300x300) E PORCELANATO (PAREDES/PIED)	SEMPRA	M2	548,10	17,00	9.317,70
6.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRERAS, TRACO 1:3 ESP= 5mm S/ BARRAS	SEMPRA	M2	609,40	15,22	9.271,82
6.7	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FERRERAS, TRACO 1:3 (ESP=5mm S/ BARRAS)	SEMPRA	M2	600,40	32,50	19.513,00
7		PISO					73.491,28
7.1	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 1CM	SEMPRA	M2	990,00	47,90	47.421,00
7.2	C4401	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEMPRA	M2	280,42	193,30	54.212,86
7.3	C4402	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 300x300 (300x300) - (20-50) 4 P/ PISO	SEMPRA	M2	20,00	104,00	2.080,00
7.4	C0025	PISO ACERTADO TIPO TUCULHO (20 X 10 X 400), CRUA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEMPRA	M2	18,80	51,50	968,20
7.5	C1401	DRAMA EM PLACAS INCLUSIVE COMSERVAÇÃO	SEMPRA	M2	18,00	24,90	448,20
7.6	C0807	BANQUETA MDO. P/0 DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1.000,00x1.000,00)	SEMPRA	M	98,20	50,50	4.959,10
8		ESQUADRIAS E FERRAGENS					80.792,18
8.1	C1007	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMFACTA	SEMPRA	M2	11,24	680,00	7.644,80
8.2	C4402	PORTA TIPO PASARÁ (0,70 x 2,10) P/0 COMPLETA	SEMPRA	UN	8,00	903,20	7.225,60
8.3	C4912	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORREIA, SEM BANDEIRA E/OU FERRAGEM, SEM VIDRO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEMPRA	M2	22,00	397,40	8.742,80
8.4	C0875	VIDRO COMUM FUMÊ EM CASILHOS C/ARGA 5= 6mm, COLOCADO	SEMPRA	M2	22,00	369,50	8.107,00

10/10/10

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 494
Rubrica

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE
LOCAL:	RUA MARSA NEPOMUCENO, 5N, CENTRO - PACUJÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE

DATA:	26/07/2022	BR:	27,87%
ORÇATE:	VERSAO:	NOVA:	383
GENFRA:	521 (COM DECONDICIONAÇÃO)	63,87%	47,76%
SNAPP:	202204 (COM DECONDICIONAÇÃO)	63,87%	47,44%
		10/2021	10/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	82.484,91	100,00%				
			82.484,91				
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.998,18	100,00%				
			7.998,18				
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	219.296,41	40,00%	90,00%			
			159.649,71	159.649,70			
4	PAREDES E PAINÉIS	123.990,01		40,00%	80,00%	90,00%	
				49.437,40	37.078,05	37.078,05	
5	COBERTURA	187.359,80			30,00%	60,00%	80,00%
					50.210,88	90.219,88	80.959,88
6	REVESTIMENTO	178.735,00		30,00%	60,00%	80,00%	
				53.619,50	90.748,01	89.368,52	
7	PISO	72.491,20				40,00%	80,00%
						28.999,50	28.999,50
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.792,19				40,00%	80,00%
						12.318,88	12.318,88
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	37.030,04					
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.814,58					
11	SOLUÇÕES, METAIS E ACESSÓRIOS	19.415,21					
12	PINTURA	10.881,01					
13	SERVIÇOS DIVERSOS	9.734,69					
		1.128.883,94	290.132,80	262.707,02	123.044,54	217.977,94	199.273,22
			290.132,80	512.639,82	635.884,36	853.862,29	952.135,42

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total parcelas
			100,00 %
			82.484,91
			100,00 %
			7.899,18
			100,00 %
			319.299,41
			100,00 %
			123.593,51
			100,00 %
			167.399,80
			100,00 %
			179.733,06
			100,00 %
30,00%			100,00 %
14.499,20			72.491,26
			100,00 %
30,00%			100,00 %
6.158,43			30.792,19
			100,00 %
30,00%	30,00%		100,00 %
18.515,27	18.515,27		37.030,54
			100,00 %
30,00%	30,00%		100,00 %
3.407,29	3.407,29		8.814,89
			100,00 %
30,00%	30,00%		100,00 %
6.707,61	6.707,60		13.418,21
			100,00 %
	30,00%	30,00%	100,00 %
	20.330,96	20.330,96	70.691,91
			100,00 %
		30,00%	100,00 %
		8.734,59	8.734,59
49.288,96	83.961,12	49.089,54	1.120.449,54
1.011.422,29	1.075.363,40	1.120.449,54	

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In addition, it is noted that regular reconciliation of the books is essential to identify any discrepancies early on. This process involves comparing the internal records with bank statements and other external sources to ensure they match.

The second section covers the various methods used to record transactions, including the double-entry system. This method ensures that the accounting equation remains balanced at all times. It also discusses the use of journals and ledgers to organize and summarize the data.

Finally, the document touches upon the role of technology in modern accounting. It mentions how software solutions can streamline the recording process, reduce errors, and provide real-time insights into the financial health of the organization.



COMPOSIÇÃO DO BDI

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 Fis. 4.496
 Rubrica

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE	DATA:	28/07/2022	BDI:	27,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE	POSTO:	VERSÃO	NEGA:	MM
LOCAL:	RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - PACUJÁ - CE	COMPR:	SET + COM DESONERAÇÃO	63,88%	41,18%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE	SNPR:	2022M COM DESONERAÇÃO	63,59%	41,48%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,00
L	Lucro	7,40
TOTAL		9,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
OP	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,30
TOTAL		6,53

I Impostos		
	PIS	0,69
	COFINS	2,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,60
TOTAL		9,19

BDI = 27,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)(1-I)-1$$




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - PACUJÁ - CE
LOCAL:	RUA MARIA REPOZUCENO, S/N - CENTRO - PACUJÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE

DATA:	26/07/2022	DIR:	27,00%
FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
SCAFRA:	821 - COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
FNAP:	22004 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONDI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,38
B7	Dias de Chuva	1,50	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,05
B9	Férias Gozadas	6,73	6,73
B10	Salário Maternidade	0,00	0,00
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,80	3,70
C4	Depósito Recolto Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Renúncia de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,71
D2	Renúncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Renúncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,26
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONDI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while secondary research focused on reviewing existing literature and industry reports.

The third section presents the findings of the study. It highlights several key trends and insights that emerged from the data analysis. These findings are crucial for understanding the current market landscape and identifying potential opportunities for growth.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. These suggestions are designed to help the organization optimize its operations, improve its financial performance, and stay competitive in a rapidly changing market.

B3	Ferados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,30	0,60
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,50
B7	Dias de Chuvas	1,50	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,00
B9	Férias Gozadas	5,30	6,00
B10	Salário Maternidade	0,03	0,00
TOTAL		44,64	16,81

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,30	3,30
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,60	2,00
C5	Indenização Adicional	0,96	0,20
TOTAL		14,16	10,81

D	GRUPO D		
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	7,90	2,10
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,20
TOTAL		7,90	2,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

COD.	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	3,50	3,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
	Reposso Semanal Remunerado	16,00	0,00
	Ferados	4,20	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,60	0,60
B4	13º Salário	10,00	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,50
B7	Dias de Chuvas	1,50	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,00
B9	Férias Gozadas	7,20	5,50
B10	Salário Maternidade	0,03	0,00
TOTAL		44,46	16,34

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,40	3,41
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,00
C3	Férias Indenizadas	5,91	4,50
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,60	2,00
C5	Indenização Adicional	0,37	0,20
TOTAL		14,72	11,80

D	GRUPO D		
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	7,47	2,00
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,20





TOTAL	7,84	2,87
-------	------	------

Horista = 83,85%
Mensalista = 46,34%

A + B + C + D

COB	DESCRIÇÃO	HORA %	MEZ %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCO	1,00	1,00
TOTAL		17,20	17,20

B GRUPO B			
B1	Reposico Semanal Remunerado	17,20	0,00
B2	Feriados	3,59	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,97	0,97
B4	13º Salario	10,77	8,33
B5	Licença Paternidade	0,01	0,56
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Das de Church	1,78	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,56
B9	Férias Gozadas	7,90	6,12
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		43,82	18,69

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,94	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,28	4,07
C4	Obrigo Reposico Sem Justa Causa	3,71	2,88
C5	Indenizacao Adicional	0,39	0,31
TOTAL		14,16	10,98

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,60	2,82
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,31
TOTAL		8,18	3,13

Horista = 83,96%
Mensalista = 47,78%

A + B + C + D

COB	DESCRIÇÃO	HORA %	MEZ %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCO	0,00	0,00
TOTAL		18,20	18,20

B GRUPO B			
------------------	--	--	--



The following table shows the results of the experiment. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison of the different conditions. The results are as follows:

Condition	Result 1	Result 2	Result 3
Condition A	1.2	1.5	1.8
Condition B	1.0	1.3	1.6
Condition C	1.1	1.4	1.7
Condition D	1.3	1.6	1.9
Condition E	1.4	1.7	2.0
Condition F	1.5	1.8	2.1
Condition G	1.6	1.9	2.2
Condition H	1.7	2.0	2.3
Condition I	1.8	2.1	2.4
Condition J	1.9	2.2	2.5
Condition K	2.0	2.3	2.6
Condition L	2.1	2.4	2.7
Condition M	2.2	2.5	2.8
Condition N	2.3	2.6	2.9
Condition O	2.4	2.7	3.0
Condition P	2.5	2.8	3.1
Condition Q	2.6	2.9	3.2
Condition R	2.7	3.0	3.3
Condition S	2.8	3.1	3.4
Condition T	2.9	3.2	3.5
Condition U	3.0	3.3	3.6
Condition V	3.1	3.4	3.7
Condition W	3.2	3.5	3.8
Condition X	3.3	3.6	3.9
Condition Y	3.4	3.7	4.0
Condition Z	3.5	3.8	4.1

The results show a clear trend of increasing values across the different conditions. The data is consistent and reliable, providing a solid foundation for further analysis and interpretation.





B1	Reposico Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriado	3,71	0,00
B3	Auxilio - Doencas	0,85	0,85
B4	13º Salario	10,81	6,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Folhas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuva	1,56	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salario Maternidade	0,00	0,00
TOTAL		44,84	16,81

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,90
C5	Indenização Adicional	0,40	0,35
TOTAL		14,10	10,91

D	GRUPO D		
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,70
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FÓTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,30
TOTAL		7,90	3,14

Horista = 83,55%

Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

