

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CEARÁ
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 2006.01/2023.

AOS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 40.001.303/0001-43, vem perante a esta Comissão, apresentar proposta de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ- CEARÁ, conforme Edital.

Valor

Global de R\$ 259.691,13 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e um reais e treze centavos)

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei n.º 8.883/94, atualizada pela Lei n.º 9.648/98 de 27/05/98 e as cláusulas e condições previstas na Tomada de preços.
2. Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas tais como: deslocamentos, estadia, transportes, mão de obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços.
3. Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

DADOS DA EMPRESA.

Proponente. AOS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço Comercial. Av. Mister Hull, 5080 Sala 101 – Antônio Bezerra – Fortaleza –Ceara, CEP: 60.356-682

CNPJ: 40.001.303/0001-43, Fone/Fax: (85) 3218-1149, E-mail: aosconstrucoes2020@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Nome. Adriano de Oliveira Souza, RG nº: 2000010411462 – SSP- CE, CPF nº: 003.687.063-38

Cargo/Função. Titular Administrador

Prazo Execução dos Serviços, 120 (cento e vinte) dias, Conforme Edital.

Validade da proposta. 90 (noventa) dias, contados do seu recebimento.

Fortaleza (CE), 13 de julho de 2023.


Adriano de Oliveira Souza
CPF: 003.687.063-38
Titular/Proprietário



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PACUJÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUEL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023


LOCAL: PACUJÁ - CEARÁ

DATA : 13/07/2023


Fis. 2.364


BDI: 28,17%

Rubrica



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		FASE I LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO					35.449,53
1.1		SERVIÇOS DIVERSOS					35.449,53
1.1.1	C3094	LIMPEZA DE SARGETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	13.354,00	0,72	9.614,88
1.1.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.540,36	5,69	25.834,65
2		FASE - II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ					224.241,60
2.1		SERVIÇOS DIVERSOS					224.241,60
2.1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	509.640,00	0,44	224.241,60
VALOR BDI TOTAL:							58.776,09
VALOR ORÇAMENTO:							200.915,04
VALOR TOTAL:							259.691,13


Adriano de Oliveira Souza
CPF: 003.687.063-38
Titular/Proprietário



Paulo Roberto da Silva Holanda
Engenheiro Civil
RNP: 060764901-1
CPF: 151.515.141-72


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 2365 BDI: 28,17% Rubrica	
	OBRA:	PACUJÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ	DATA: 13/07/2023	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023		
LOCAL:	PACUJÁ - CEARÁ			

1.1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00166667	27,3400	0,0456
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
TOTAL Mão de Obra:						0,5639
VALOR:						0,56

1.1.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,9400	0,2820
TOTAL Material:						0,2820
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra:						4,1540
VALOR:						4,44

2.1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00100000	27,3400	0,0273
I7989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00020000	27,4200	0,0055
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,5500	0,3110
TOTAL Mão de Obra:						0,3438
VALOR:						0,34


Adriano de Oliveira Souza
 CPF: 003.687.063-38
 Titular/Proprietário


Paulo Roberto da Silva Holanda
 Engenheiro Civil
 RNP: 060764901-1
 CPF: 151.515.141-72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO



OBRA: PACUJA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUEL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PAJUÚA - CEARÁ

DATA : 13/07/2023

BDI : 28,17%

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023

LOCAL: PACUJA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	Total parcela
1	FASE I LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL	35.449,53	25,00 % 8.862,38	25,00 % 8.862,38	25,00 % 8.862,38	25,00 % 8.862,39	100,00 % 35.449,53
2	FASE - II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	224.241,60	25,00 % 56.060,40	25,00 % 56.060,40	25,00 % 56.060,40	25,00 % 56.060,40	100,00 % 224.241,60
		259.691,13	64.922,78	129.845,56	194.768,34	64.922,79	259.691,13


Adriano de Oliveira Souza
Adriano de Oliveira Souza
 CPF: 003.687.063-38
 Titular/Proprietário


Paulo Roberto da Silva Holanda
Paulo Roberto da Silva Holanda
 Engenheiro Civil
 RNP: 060764901-1
 CPF: 151.515.141-72

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI


	OBRA: PACUJÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUEL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ	DATA : 13/07/2023	BDI : 28,17%
	DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023	Fls. 2.367	
	LOCAL: PACUJÁ - CEARÁ		




COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Adriano de Oliveira Souza
 CPF: 003.687.063-38
 Titular/Proprietário


Paulo Roberto da Silva Holanda
 Engenheiro Civil
 RNP: 060764901-1
 CPF: 151.515.141-72





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: PACUJÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUEL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ	DATA: 13/07/2023
	DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023	BDI's 28,17% FIS. 255
	LOCAL: PACUJÁ - CEARÁ	Rubrica



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Adriano de Oliveira Souza
 CPF: 003.687.063-38
 Titular/Proprietário


Paulo Roberto da Silva Holanda
 Engenheiro Civil
 RNP: 060764901-1
 CPF: 151.515.141-72

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS- CEARÁ
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 2006.01/2023.

AOS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 40.001.303/0001-43, vem perante a esta Comissão, apresentar proposta de preços para o objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ- CEARÁ, conforme Edital.**

Valor
Global de R\$ 259.691,13 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscientos e noventa e um reais e treze centavos)

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei n.º 8.883/94, atualizada pela Lei n.º 9.648/98 de 27/05/98 e as cláusulas e condições previstas na Tomada de preços.
2. Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas tais como: deslocamentos, estadia, transportes, mão de obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços.
3. Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

DADOS DA EMPRESA.

Proponente: AOS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço Comercial: Av. Mister Hull, 5080 Sala 101 – Antônio Bezerra – Fortaleza –Ceara, CEP: 60.356-682
CNPJ: 40.001.303/0001-43, Fone/Fax: (85) 3218-1149, E-mail: aosconstrucoes2020@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Nome: Adriano de Oliveira Souza, RG nº: 2000010411462 – SSP- CE, CPF nº: 003.687.063-38

Cargo/Função: Titular Administrador


Prazo Execução dos Serviços, 120 (cento e vinte) dias, Conforme Edital.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados do seu recebimento.

Fortaleza (CE), 13 de julho de 2023.

Adriano de Oliveira Souza
CPF: 003.687.063-38
Titular/Proprietário




	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
	OBRA:	PACUJÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUEL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ	DATA : 13/07/2023
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023	BDI: 28,17%
	LOCAL:	PACUJÁ - CEARÁ	Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 23/10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		FASE I LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO					35.449,53
1.1		SERVIÇOS DIVERSOS					35.449,53
1.1.1	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	13.354,00	0,72	9.614,88
1.1.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.540,36	5,69	25.834,65
2		FASE - II - ROÇO LATAERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ					224.241,60
2.1		SERVIÇOS DIVERSOS					224.241,60
2.1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	509.640,00	0,44	224.241,60
						VALOR BDI TOTAL:	58.776,09
						VALOR ORÇAMENTO:	200.915,04
						VALOR TOTAL:	259.691,13

Adriano de Oliveira Souza
CPF: 003.687.063-38
Titular/Proprietário





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PACUJÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PAJUJÁ - CEARÁ
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023
LOCAL:	PACUJÁ - CEARÁ

DATA : 13/07/2023

BDI: 28,17%



1.1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARRREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00166667	27,3400	0,0456
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
TOTAL Mão de Obra:					0,5639
VALOR:					0,56

1.1.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,9400	0,2820
TOTAL Material:					0,2820
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra:					4,1540
VALOR:					4,44

2.1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815 ENCARRREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00100000	27,3400	0,0273
17989 MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00020000	27,4200	0,0055
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,5500	0,3110
TOTAL Mão de Obra:					0,3438
VALOR:					0,34

Adriano de Oliveira Souza
CPF: 003.687.063-38
Titular/Proprietário

Paulo Roberto da Silva Holanda
Engenheiro Civil
RNP: 060764901-1
CPF: 151.515.141-72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PACUJÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUEL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ

DATA: 13/07/2023 BDI: 28,17%

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023

LOCAL: PACUJÁ - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL	35.449,53	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			8.862,38	8.862,38	8.862,38	8.862,39	35.449,53
2	FASE - II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	224.241,60	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			56.060,40	56.060,40	56.060,40	56.060,40	224.241,60
		259.691,13	64.922,78	64.922,78	64.922,78	64.922,79	259.691,13
			64.922,78	129.845,56	194.768,34	259.691,13	

Adriano de Oliveira Souza
Adriano de Oliveira Souza
 CPF: 003.687.063-38
 Titular/Proprietário


Rubio Roberto da Silva Holanda
Rubio Roberto da Silva Holanda
 Engenheiro Civil
 RNP: 060764901-1
 CPF: 151.515.141-72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA: PACUJÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUEL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ	DATA: 13/07/2023	Fls. 2373 BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023		
	LOCAL: PACUJÁ - CEARÁ		



COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/sequros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,68

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,55
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Adriano de Oliveira Souza

Adriano de Oliveira Souza
CPF: 003.687.063-38
Titular/Proprietário

Paulo Roberto da Silva Holanda

Paulo Roberto da Silva Holanda
Engenheiro Civil
RNP: 060764901-1
CPF: 151.515.141-72


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PACUJÁ - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUEL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PAJUJÁ - CEARÁ
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023
LOCAL:	PAJUJÁ - CEARÁ

DATA : 13/07/2023

BDI = 28,17%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,30	2,30
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Adriano de Oliveira Souza
 CPF: 003.687.063-38
 Titular/Proprietário

Paulo Roberto da Silva Holanda
 Engenheiro Civil
 RNP: 060764901-1
 CPF: 151.515.141-72