



CARTA PROPOSTA



À Prefeitura Municipal de Pacujá - Ce.
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. A nossa proposta comercial relativa à **TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 171.370,75 (cento e setenta e um mil trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.

Item	SERVIÇOS	VALORT TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADA VICINAIS, LIMPEZAS DE SARJETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ - CE.	R\$ 171.370,75
	PREÇO GLOBAL R\$ 171.370,75 (cento e setenta e um mil trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).	


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, através de seu representante legal Sr. MARCILO MAGALHÃES DO NASCIMENTO, RG nº 99031073734 e CPF nº 660.374.843-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos, que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Meruoca, 13 de julho de 2023.


Ellus Serviços Ltda
Marcilo Magalhães do Nascimento
Sócio - Administrador
CPF: 660.374.843-68

End.: Rua João Batista de Araújo, nº 255, Distrito de Camilos - Meruoca-CE.
CNPJ nº 26.723.179.0001-07 / Telefone: (88) 99497-2259
E-Mail: ellusservicosltda@gmail.com

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928

ELLUS SERVIÇOS LTDA

Marcelo Magalhães do Nascimento

Sócio - Administrador

CPF: 660.374.843-68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
MODALIDADE:	TO MADA DE PREÇOS N° 2006.01/2023
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DATA: 10/07/2023
Fls. 2/3
Rubrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAOINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO						23.575,15
1.1	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	13.354,00	0,47	6.276,38
1.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.540,36	3,81	17.298,77
2	FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ						147.795,60
2.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	509.640,00	0,29	147.795,60
						VALOR BDI TOTAL:	35.727,70
						VALOR ORÇAMENTO:	135.643,05
						VALOR TOTAL:	171.370,75

Cento e Setenta e Um Mil Trezentos e Setenta reais e Setenta e Cinco centavos

ELLUS SERVIÇOS LTDA

Marcilo Magalhães do Nascimento
Sócio – Administrador
CPF: 660.374.843-68

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928



ARABIAN PENINSULA





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARJETAS E PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
MODALIDADE:	TO MADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE

1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00110000	27,3400	0,0301
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02200000	15,5500	0,3421
TOTAL Mão de Obra:					0,3722	
VALOR:					0,37	
VALOR BDI (28.17%):					0,10	
VALOR COM BDI:					0,47	

1.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,7600	0,2280
TOTAL Material:					0,2280	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13200000	20,7700	2,7416
TOTAL Mão de Obra:					2,7416	
VALOR:					2,97	
VALOR BDI (28.17%):					0,84	
VALOR COM BDI:					3,81	

2.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00066000	27,3400	0,0180
I7989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00013200	27,4200	0,0036
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01320000	15,5500	0,2053
TOTAL Mão de Obra:					0,2269	
VALOR:					0,23	
VALOR BDI (28.17%):					0,06	
VALOR COM BDI:					0,29	

FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 10/07/2023

OBRA: EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGENTAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.011/2023
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJA - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	FASE I - LIMPEZA DE SARGENTAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAOINA NA VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJA	23.575,15	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			5.893,79	5.893,79	5.893,79	5.893,78	23.575,15
2	FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJA	147.795,60	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			36.948,90	36.948,90	36.948,90	36.948,90	147.795,60
		171.370,75	42.842,69	42.842,69	42.842,69	42.842,68	171.370,75
			42.842,69	85.685,38	128.528,07	171.370,75	

ELLUS SERVIÇOS LTDA

Marcelo Magalhães do Nascimento
 Sócio - Administrador
 CPF: 660.374.843-68

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL

(Handwritten signatures and initials)

11.40

11





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGENTAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
MODALIDADE:	TO MADA DE PREÇOS N° 2006.01/2023
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE



Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
	TOTAL	4,01
<hr/>		
R	RISCO (R)	
R	RISCO	0,56
	TOTAL	0,56
<hr/>		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	
DF	DESPESAS FINANCEIRA	1,11
	TOTAL	1,11
<hr/>		
S+G	SEGURO (S) + GARANTIA (G)	
S+G	SEGURO (S) + GARANTIA (G)	0,40
	TOTAL	0,40
<hr/>		
L	LUCRO (L)	
L	LUCRO	7,30
	TOTAL	7,30
<hr/>		
I	IMPOSTOS (I)	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	ISS	3,00
	TOTAL	11,15

BDI = 28,17%

$$(((1+(AC+(S+G)+R))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

FRANCISCO CELO N. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE ARGENTAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
MODALIDADE:	TO MADA DE PREÇOS N° 2006.01/2023
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE

PROCESSO DE LICITAÇÃO
DATA: 20/07/2023
Fls. 40/07/2023
Pública

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
81508-DICE
RNP 0612308928

Página: 7

6-7




DECLARAÇÃO

REF.: Á TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023

A Empresa ELLUS SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.723.179/0001-07, com endereço na Rua João Batista de Araújo, 255, Distrito de Camilos, Meruoca-Ce, através de seu representante legal Sr. MARCILO MAGALHÃES DO NASCIMENTO, RG nº 99031073734 e CPF nº 660.374.843-68, DECLARA, para os devidos efeitos, que assume a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Meruoca, 13 de julho de 2023.


Ellus Serviços Ltda
Marcilo Magalhães do Nascimento
Sócio - Administrador
CPF: 660.374.843-68

End.: Rua João Batista de Araújo, nº 255, Distrito de Camilos - Meruoca-CE.
CNPJ nº 26.723.179.0001-07 / Telefone: (88) 99497-2259
E-Mail: ellusservicosltda@gmail.com

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO

RECEBI DE PAGAMENTO DE R\$ 100,00

Em conformidade com o contrato nº 001/2014, celebrado entre a ELLUS SERVIÇOS LTDA e o Sr. FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO, o qual se refere ao fornecimento de serviços de engenharia civil, informamos que o Sr. FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO realizou o pagamento em espécie de R\$ 100,00 (cem reais) em favor da ELLUS SERVIÇOS LTDA, em 15/05/2014, conforme comprovante de depósito em anexo.

Valor recebido em reais: R\$ 100,00

Ellus Serviços Ltda
Rua - Av. João de Deus, 100
Edifício - Administrativo
CNPJ: 06.921.414/0001-00
RNP 0612308928
51506-D/CE
ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO

Marcelo Magalhães do Nascimento
Sócio - Administrador
CPF: 660.374.843-68

ELLUS SERVIÇOS LTDA

Ellus Serviços Ltda - Rua João de Deus, 100 - Edifício Administrativo - CEP: 06.921.414-0001-00 - São Paulo - SP