

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pacujá
PACUJÁ-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023**, pelo PREÇO GLOBAL de **R\$ 248.868,02 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Oito reais e Dois centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) **FRANCISCA JUSSARA BARROS PARENTE**, portador(a) do CPF nº: 811.987.363-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Márcio Jegean N. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/D

FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE:8119873
6372

Assinado de forma digital
por FRANCISCA JUSSARA
BARROS
PARENTE:81198736372
Dados: 2023.07.12 21:55:07
-03'00'

CARIRÉ-CE, 12 DE JULHO DE 2023



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2006.01/2023- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60(SESSENTA) DIAS


DATA: 13 DE JULHO DE 2023




RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	34.819,22	13,99
2	FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUCIPIO DE PACUJA	214.048,80	86,01
VALOR COM BDI:		248.868,02	100,00

Duzentos e Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Oito reais e Dois centavos


Mário Jorgem N. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/D


Rosângela de Vasconcelos
0613 64 021-5

Fls. 48

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60(SESSENTA) DIAS
 DATA: 13 DE JULHO DE 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO							
1.1		SERVIÇOS DIVERSOS							
1.1.1	C3094	LIMPEZA DE SARGETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	13.354,00	0,55	0,70	7.344,70	9.347,80
1.1.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.540,36	4,38	5,61	19.886,78	25.471,42
2		FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUCIPIO DE PACUA							
2.1		SERVIÇOS DIVERSOS							
2.1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	509.640,00	0,33	0,42	168.181,20	214.048,80
								VALOR COM BDI:	248.868,02
Duzentos e Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Oito reais e Dois centavos									

Mário Jeyean N. de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 13012/D

Henrik Teubert
 061364821-5

7



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2006.01/2023- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60(SESSENTA) DIAS

DATA: 13 DE JULHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00162367	27,3400	0,0444
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03247333	15,5500	0,5050
TOTAL Mão de Obra:					0,5494	

VALOR:	0,55
VALOR SEM ENCARGOS:	0,20
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,35
VALOR COM ENCARGOS:	0,55
VALOR BDI (28,17%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,70
QUANTIDADE:	13,354,00

1.1.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1200	0,3360
TOTAL Material:					0,3360	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19484000	20,7700	4,0468
TOTAL Mão de Obra:					4,0468	

VALOR:	4,38
VALOR SEM ENCARGOS:	1,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,43
VALOR COM ENCARGOS:	4,38
VALOR BDI (28,17%):	1,23
VALOR COM BDI:	5,61
QUANTIDADE:	4.540,36

2.1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00097420	27,3400	0,0266
I7989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019484	27,4200	0,0053
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01948400	15,5500	0,3030
TOTAL Mão de Obra:					0,3349	

VALOR:	0,33
VALOR SEM ENCARGOS:	0,12
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,21
VALOR COM ENCARGOS:	0,33
VALOR BDI (28,17%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,42

FRANCISCA
JUSSARA BARROS
PARENTE:8119873
6372

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2006.01/2023- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60(SESENTA) DIAS

DATA: 13 DE JULHO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE:	509.640,00
-------------	------------

Mário Jéjean N. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/D

2
Tomás de Vasconcelos
061364621-5

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANTIDA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2006.01/2023- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60(SESSENTA) DIAS

DATA: 13 DE JULHO DE 2023



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINA NA	34.819,22	25,00 % 8.704,81	25,00 % 8.704,81	25,00 % 8.704,81	25,00 % 8.704,79	100,00 % 34.819,22
1.1	SERVIÇOS DIVERSOS	34.819,22	25,00 % 8.704,81	25,00 % 8.704,81	25,00 % 8.704,81	25,00 % 8.704,79	100,00 % 34.819,22
2	FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUICPIO DE PACUJA	214.048,80	25,00 % 53.512,20	25,00 % 53.512,20	25,00 % 53.512,20	25,00 % 53.512,20	100,00 % 214.048,80
2.1	SERVIÇOS DIVERSOS	214.048,80	25,00 % 53.512,20	25,00 % 53.512,20	25,00 % 53.512,20	25,00 % 53.512,20	100,00 % 214.048,80
		248.868,02	62.217,01	124.434,02	186.651,03	248.868,02	248.868,02

08/13/2023 15:55
 P

Mario Jagan N. de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 13012/D



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2006.01/2023- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60(SESENTA) DIAS

DATA: 13 DE JULHO DE 2023



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Mário Jéjean N. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/D

Tomazina Guimaraes
06.1364621-5

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2006.01/2023- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60(SESSENTA) DIAS

DATA: 13 DE JULHO DE 2023



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Mário Jorgem N. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 13012/D

Tomaz de Sousa
08/364621-5
A