



17

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2.355
Rubrica



RAMILOS
SERVIÇOS E ENGENHARIA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



PROPOSTA DE PREÇOS

Ramilos Serviços
(88) 9693-1116

Pousada Ramilos Tianguá-CE
(88) 9489-1464

Pousada Ramilos Luís Correia-PI
(86) 9506-9185

ramilosengenharia

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023
DATA DA LICITAÇÃO -13 DE JULHO DE 2023**

CARTA PROPOSTA

OBJETO:

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023**, pelo PREÇO GLOBAL de **R\$ 259.151,63 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de acordo com o cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Tiago Ismar Silva de Lima, portador da carteira de Identidade Nº200028125933 expedida em 10/02/2014, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 014.392.013-82, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Tianguá-Ce, 13 de Julho de 2023


Tiago Ismar Silva de Lima - Administrador
CPF: 014.392.013-82
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.060.561/0001-50



3/7
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 2357
 RAMILOS
 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE
 DATA: 13 DE JULHO DE 2023
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, 62.180-000
 BDI: 28,17% FONTE: SEINFRA COM DESONERAÇÃO 027.1 – Composições Próprias

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
1		FASE I-LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO							R\$ 34.910,03
1.1	C3094	LIMPEZA DE SARGETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	13.354,00	R\$ 0,55	R\$ 0,70	R\$	9.347,80
1.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.540,36	R\$ 4,39	R\$ 5,63	R\$	25.562,23
2		FASE II-ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ							R\$ 224.241,60
2.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	509.640,00	R\$ 0,34	R\$ 0,44	R\$	224.241,60
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 58.597,15
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 200.554,48
VALOR TOTAL:									R\$ 259.151,63

O PRESENTE O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 259.151,63 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)

Handwritten signature
 RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tiago Ismar Silva de Lima

Handwritten signature
 Roberta Aguiar de Araújo
 Engenheira Agrônoma
 CREA CE 061912995-6

Handwritten signature
 Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061810700-2

Handwritten signature
Handwritten signature

OBRA: EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁCE

DATA: 13 DE JULHO DE 2023

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁCE, 62.180-000

BDI: 28,17% FONTE: SEINFRA COM DESONERAÇÃO 027.1 -Composições Próprias

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00162417	R\$ 27,34	R\$ 0,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03248333	R\$ 15,55	R\$ 0,51
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,55
					VALOR:	R\$ 0,55
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,20
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,35
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,55
					VALOR BDI (28.17%):	R\$ 0,15
					VALOR COM BDI:	R\$ 0,70
1.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,15	R\$ 0,35
					TOTAL Material:	R\$ 0,35
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19490000	R\$ 20,77	R\$ 4,05
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,05
					VALOR:	R\$ 4,39
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,96
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,43
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,39
					VALOR BDI (28.17%):	R\$ 1,24
					VALOR COM BDI:	R\$ 5,63
2.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00097450	R\$ 27,34	R\$ 0,03
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019490	R\$ 27,42	R\$ 0,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01949000	R\$ 15,55	R\$ 0,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,34
					VALOR:	R\$ 0,34
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,12
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,22
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,34
					VALOR BDI (28.17%):	R\$ 0,10
					VALOR COM BDI:	R\$ 0,44

[Handwritten Signature]
 RAMILOS CONSTRUÇÕES
 09.060.561/0001-50
 Maria Lúcia Silva de Lima

[Handwritten Signature]
 Roberta Aguiar de Araujo
 Engenheira Agrônoma
 CREA CE 061912995-6

[Handwritten Signature]
 Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061810700-2

[Large Handwritten Signature]

OBRA: EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

DATA: 13 DE JULHO DE 2023

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, 62.180-000

BDI: 28,17% FONTE: SEINFRA COM DESONERAÇÃO 027.1 – Composições Próprias



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS				120 DIAS				Total parcela
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1	FASE I-LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	R\$ 34.910,03	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 8.727,51	R\$ 34.910,03	100,00%
1.1	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	R\$ 9.347,80	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 2.336,95	R\$ 9.347,80	100,00%
1.2	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	R\$ 25.562,23	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 6.390,56	R\$ 25.562,23	100,00%
2	FASE II-ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	R\$ 224.241,60	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 224.241,60	100,00%
2.1	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	R\$ 224.241,60	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 56.060,40	R\$ 224.241,60	100,00%
		R\$ 259.151,63	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 64.787,91	R\$ 259.151,63	100,00%

Ismar Silva de Lima
 INSTRUÇÕES
 000.561/0001-50

Roberta Aguiar de Araujo
 Roberta Aguiar de Araujo
 Engenheira Agrônoma
 CPF: 034.012.005-6

Rodolfo Gonçalves Santos
 Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061810700-2

OBRA: EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

DATA: 13 DE JULHO DE 2023

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, 62.180-000

BDI: 28,17% **FONTE:** SEINFRA COM DESONERAÇÃO 027.1 – Composições Próprias




COD	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO DE BDI	
		HORA %	
	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%	
R	RISCOS	0,56%	
	BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%	
L	LUCRO	7,30%	
	IMPOSTOS		
	PIS	0,65%	
	COFINS	3,00%	
	ISS	3,00%	
	CPRB	4,50%	
	TOTAL DOS IMPOSTOS:	11,15%	
	BDI =	28,17%	

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Tiago Ismar Silva de Lima
 RAMILOS CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 09.060.561/0001-50
 Tiago Ismar Silva de Lima

Rodolfo Gonçalves Santos
 Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061810700-2

Roberta Aguiar de Araújo
 Roberta Aguiar de Araújo
 Engenheira Agrônoma
 CREA CE 061912995-6



OBRA: EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL NAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

DATA: 13 DE JULHO DE 2023

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE, 62.180-000

BDI: 28,17% FONTE: SEINFRA COM DESONERAÇÃO 027.1 - Composições Próprias

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
	Horista = 83,85%		
	Mensalista = 47,76%		
	A + B + C + D		

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Roberto Aguiar de Araújo
Engenheiro Agrônomo
CPF: 09.12995-6

Roberto

Tomaz Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CREA CE 661810700-2