

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS T.P Nº 2707.01/2018

CARTA PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE SÃO TOME, MILHÃ E SANHARÃO DO MUNICIPIO DE PACUJÁ CE

R\$ 1.033.774,78 (HUM MILHÃO E TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

LOCALIDADE

SÃO TOME R\$ 260.896,56 (DUZENTOS E SESSENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

MILHÃ R\$ 179.983,83 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

SANHARAO R\$ 664.516,10 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

Caso nos seja adjudicado o contrato da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. BRUNO AGUIAR NOGUEIRA, portador do cpf 995.210.593-20 e RG 2000097195678 SSP CE, como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Prazo de execução de ate 180(Cento e oitenta) dias

DECLARA, para fins de direito a quem possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de **PACUJÁ**, Estado do **CEARÁ**, que dá ciência que todos os valores constantes oferecidos estão inclusos: Tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custo e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço. Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Tianguá, Ce 13 Agosto de 2018


ABSOLU EMPREENDIMENTOS
BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
995.210.593-20

CNPJ: 22.220.295/0001-44 / absolutempreendimentos@hotmail.com
Rua: Presb. João Rodolfo Pessoa, 401 Bairro Seminário, Tianguá - CE
(88) 9613.8621 / 9244.9705




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: LOCALIDADES DE SANHARÃO, SÃO TOMÉ E MILHÃ
 MUNICÍPIO: PACUJÁ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	C0000	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00	R\$ 4.717,20	R\$ 5.966,79	R\$ 35.800,76
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 35.800,76
2		SERVICOS PRELIMINARES					
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,36	R\$ 539,44	R\$ 682,34	R\$ 1.610,32
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 124,86	R\$ 157,94	R\$ 1.895,28
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 3.505,60
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	23.640,00	R\$ 1,60	R\$ 2,02	R\$ 47.752,80
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	20.882,00	R\$ 24,61	R\$ 31,13	R\$ 650.056,66
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	7.868,00	R\$ 16,95	R\$ 21,44	R\$ 168.689,92
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	275,38	R\$ 26,02	R\$ 32,91	R\$ 9.062,76
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	275,38	R\$ 284,35	R\$ 359,68	R\$ 99.048,68
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 974.610,82
		SERVICOS DIVERSOS					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	23.640,00	R\$ 0,66	R\$ 0,84	R\$ 19.857,60
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 19.857,60
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 1.033.774,78

ABSOLUT EMPREENDIMENTOS
 SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.220.295/0001-44
 BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 PROCURADOR
 CPF: 995 210 593-20

Hiago Moreira de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA / PI 270400-PI



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: LOCALIDADES DE SANHÃO, SÃO TOMÉ E MILHÃ
 MUNICÍPIO: PACUJÁ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P. unitário	P. total		
CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MAO DE OBRA ENGENHEIRO JUNIOR ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS T O T A L MÃO DE OBRA	H H R\$	388,000 776,000 35.800,760	44,15 24,06	17.180,20 18.670,56	35.800,76	MES
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVICO CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0,3MM ESMALTE SINTETICO PONTALETE/BARROTE DE 3"X3" PREGO 15X15 T O T A L MATERIAL/SERVICO	H R\$ H M2 LT M KG R\$	1,940 9,470 1,020 1,000 4,500 0,150 106,780	4,88	9,47 28,62 11,64 14,35 9,12	35.800,76	BDI 157,94 Total Geral 35.800,76 M2
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M²) Equipam. (C/HORARIO) CAMINHONETE SAVERO (CHP) NÍVEL (CHP) TEODOLITO (CHP) T O T A L Equipam. MAO DE OBRA AJUDANTE NIVELADOR TOPOGRAFO T O T A L MÃO DE OBRA	H H H R\$ H H H R\$	2,000 4,000 4,000 206,040 3,880 3,880 4,850 126,878	52,42 11,82 13,48	104,8400 47,2800 53,9200	33,45 682,34	Total Geral 157,94 H A
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO Equipam. (C/HORARIO) CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) GRADE DE DISCOS (CHI) MOTO NIVELADORA (CHI) TRATOR DE PNEUS (CHI) CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) GRADE DE DISCOS (CHP) MOTO NIVELADORA (CHP) TRATOR DE PNEUS (CHP) T O T A L Equipam. MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA	H H H H H H H H H H H H H H R\$ H R\$	0,0011 0,0022 0,0017 0,0004 0,0000 0,0004 0,0040 0,0004 0,0009 0,0022 0,0026 0,0022 0,0022 1,342 0,012 0,059	16,20 27,17 25,55 1,40 37,50 12,61 102,82 135,80 126,10 4,36 180,27 71,05 1,342 4,88 0,059	0,0178 0,0598 0,0434 0,0006 - 0,0050 0,4113 0,0543 0,1135 0,0096 0,4687 0,1576 0,0586	144,51 2,02	Total Geral 682,34 M3
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO AGREGADO ADIUNTO Equipam. (C/HORARIO) COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) T O T A L Equipam. MAO DE OBRA CALÇEIRO SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVICO AREIA VERMELHA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) T O T A L MATERIAL/SERVICO	H H R\$ H H H H H M3 M3 R\$	0,050 0,010 1,622 0,291 0,582 4,940 0,150 0,150 13,290	20,22 61,13 1,622 7,20 4,88 4,940 44,62 44,01 13,290	1,0110 0,5113 2,8402 2,10 2,8402 6,69 6,60	0,43 31,13	Total Geral 2,02 M3

ABSOLUT EMPREENDIMENTOS
 SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.220.295/0001-44
 BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 PROCURADOR
 CPF: 005.210.693.20

Hiago Moreira de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA / PI 270400-PI

CNPJ: 22.220.295/0001-44 / absolutempreendimentos@hotmail.com
 Rua: Presb. João Rodolfo Pessoa, 401 Bairro Seminário, Tianguá - CE
 (88) 9613.8621 / 9244.9705



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: LOCALIDADES DE SANHARÃO, SÃO TOMÉ E MILHÃ
 MUNICÍPIO: PACUIBA - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente		P. total	BDI	Total Geral
			Mão de Obra	Total L.S.			
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		Mão de Obra	4,94			
	MAO DE OBRA			4,69			
	PEDREIRO	H		0,1455	7,20		
	SERVEnte	H		0,2425	4,88	3,05	
	T O T A L MÃO DE OBRA					1,18	
	MATERIAL/SERVICO	R\$		2,2300			
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M		1,0000	2,91		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2		0,2500	1,71	2,91	
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3		0,0150	12,54	0,43	
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3		0,0370	3,40	0,19	
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3		0,0340	215,81	0,13	
IS/TRANSP 1					7,34		
T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		11,0000				
			Mão de Obra	2,23			
			Total L.S.	3,67			
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M						
MAO DE OBRA							
SERVEnte	H		2,842	4,88		4,54	21,44
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		13,870		13,87	32,91	M3
			Mão de Obra	13,87			
			Total L.S.	12,068			
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL						
MAO DE OBRA							
SERVEnte	H		9,700	4,88		6,97	32,91
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		47,340		47,34	359,68	M3
MATERIAL/SERVICO	R\$						
AREA MÉDIA	M3		0,778	44,62	34,71		
BRITA	M3		0,9658	54,32	52,46		
CIMENTO PORTLAND	KG		220,000	0,49	107,80		
T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		194,970				
			Mão de Obra	47,34			
			Total L.S.	41,191			
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URRANIZADA						
MAO DE OBRA							
SERVEnte	H		0,072	4,88		76,18	359,68
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		0,350		0,35	0,84	M2
			Mão de Obra	0,35			
			Total L.S.	0,305			
						BDI	Total Geral
						0,18	0,84

ABSOLUT EMPREENDIMENTOS
 SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.220.295/0001-44
 BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 PROCURADOR
 CPF: 995.210.593-20

Hiago Moreira de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA / PI 270400-P1



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: LOCALIDADES DE SANHARRO, SÃO TOMÉ E MILHÃ
 MUNICÍPIO: PACUÍBA - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO													
			VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,65%	R\$ 35.800,78	16,00%	R\$ 5.728,17	17,00%	R\$ 8.086,13	17,00%	R\$ 8.086,13	17,00%	R\$ 8.086,13	17,00%	R\$ 8.086,13	17,00%	R\$ 8.086,13	17,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,34%	R\$ 3.525,00	5,00%	R\$ 176,25	10,00%	R\$ 352,50	20,00%	R\$ 705,00	30,00%	R\$ 1.057,50	40,00%	R\$ 1.410,00	50,00%	R\$ 1.762,50	60,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	94,28%	R\$ 974.610,82	5,00%	R\$ 48.730,54	10,00%	R\$ 97.461,08	15,00%	R\$ 146.191,62	20,00%	R\$ 194.922,16	25,00%	R\$ 243.652,70	30,00%	R\$ 292.383,24	35,00%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	1,87%	R\$ 19.867,60	5,00%	R\$ 9.933,80	10,00%	R\$ 19.867,60	15,00%	R\$ 29.791,40	20,00%	R\$ 39.715,20	25,00%	R\$ 49.639,00	30,00%	R\$ 59.562,80	35,00%
TOTAL GERAL			100,00%	R\$ 1.033.774,78												
TOTAL PARCIAL					5,38%	R\$ 33.626,82	10,74%	R\$ 66.254,34	16,32%	R\$ 98.881,54	21,72%	R\$ 131.513,04	27,21%	R\$ 164.145,54	31,11%	R\$ 196.777,54
TOTAL ACUMULADO					5,38%	R\$ 33.626,82	10,74%	R\$ 66.254,34	16,32%	R\$ 98.881,54	21,72%	R\$ 131.513,04	27,21%	R\$ 164.145,54	31,11%	R\$ 196.777,54

ABSOLUT EMPREENDIMENTOS
 & SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.220.295/0001-44
 BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 PROCURADOR
 CPF 995 210 593-20

Rafael Moreira de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CR. EA / PI 270400-PI

CNPJ: 22.220.295/0001-44 / absolutempreendimentos@hotmail.com
 Rua: Presb. João Rodolfo Pessoa, 401 Bairro Seminário, Tianguá - CE
 (88) 9613.8621 / 9244.9705




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: LOCALIDADE DE MILHÃ - TRECHO 1
 MUNICÍPIO: PACUJÁ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	6,00	R\$ 4.717,20	R\$ 5.966,79	R\$ 35.800,76
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 35.800,76
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,34	R\$ 539,44	R\$ 682,34	R\$ 232,00
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	R\$ 124,86	R\$ 157,94	R\$ -
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 232,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C3293	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.420,00	R\$ 1,60	R\$ 2,02	R\$ 6.908,80
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.021,00	R\$ 24,61	R\$ 31,13	R\$ 94.043,73
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.140,00	R\$ 16,95	R\$ 21,44	R\$ 24.441,60
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	39,90	R\$ 26,02	R\$ 32,91	R\$ 1.313,11
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	39,90	R\$ 284,35	R\$ 359,68	R\$ 14.351,23
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 141.058,07
4		SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.420,00	R\$ 0,66	R\$ 0,84	R\$ 2.872,80
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 2.872,80
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 179.963,63

ABSOLUTO EMPREENHIMENTOS
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.220.295/0001-44
 BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 PROCURADOR
 CPF: 995.210.593-20

Hlago Moreira de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA / PI 270400-PI



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO TOMÉ - TRECHO 1
 MUNICÍPIO: PACUJÁ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 4.717,20	R\$ 5.966,79	R\$ 35.800,76
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 35.800,76
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 35.800,76
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,53	R\$ 599,44	R\$ 682,34	R\$ 361,64
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00	R\$ 124,86	R\$ 157,94	R\$ -
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 361,64
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.340,00	R\$ 1,60	R\$ 2,02	R\$ 10.786,80
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.717,00	R\$ 24,61	R\$ 31,13	R\$ 146.840,21
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.780,00	R\$ 16,95	R\$ 21,44	R\$ 38.163,20
3.4	C1256	ISCVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	62,30	R\$ 26,02	R\$ 32,91	R\$ 2.050,29
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	62,30	R\$ 284,35	R\$ 359,68	R\$ 22.408,06
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 220.248,56
4		SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.340,00	R\$ 0,66	R\$ 0,84	R\$ 4.485,60
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 4.485,60
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 260.896,56

ABSOLUTO EMPREENDIMENTOS
 SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.220.295/0001-44
 BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 PROCURADOR
 CPF 995 210 593-20

Eng.º Moisés de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA / PI 270400-PI



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: LOCALIDADE DE SANHARÃO - TRECHOS 1, 2 E 3
 MUNICÍPIO: PACUJÁ - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	6,00	R\$ 4.717,20	R\$ 5.966,79	R\$ 35.800,76
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 35.800,76
2		SERVÇOS PRELIMINARES					R\$ 35.800,76
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,49	R\$ 599,44	R\$ 682,34	R\$ 1.016,69
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 124,86	R\$ 157,94	R\$ 1.895,28
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 2.911,97
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	14.880,00	R\$ 1,60	R\$ 2,02	R\$ 30.057,60
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO /AGREGADO ADQUIRIDO	M2	13.144,00	R\$ 24,61	R\$ 31,13	R\$ 409.172,72
3.3	C0965	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.948,00	R\$ 16,95	R\$ 21,44	R\$ 106.085,12
3.4	C1256	ESCVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	173,18	R\$ 26,02	R\$ 32,91	R\$ 5.699,35
		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	173,18	R\$ 284,35	R\$ 359,68	R\$ 62.289,38
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 613.904,17
		SERVÇOS DIVERSOS					R\$ 613.904,17
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.880,00	R\$ 0,66	R\$ 0,84	R\$ 12.499,20
		TOTAL ITEM 4.0					R\$ 12.499,20
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 664.516,10

ABSOLUT EMPREENDIMENTOS
 SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.220.295/0001-44
 BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 PROCURADOR
 CPF: 995.210.593-20

Hiago Moreira de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CR.EA / PI 270400-PI




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: LOCALIDADES DE SANHARÃO, SÃO TOMÉ E MILHÃ
MUNICÍPIO: PACUJÁ - CEARÁ

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	
I.2	COFINS	0,65%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	3,00%
	Total dos Impostos/Taxas	0,00%
		6,65%


ABSOLUT EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 22.220.295/0001-44
BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
PROCURADOR
CPF: 995 210 593-20


Thiago Moreira da Vasconcelos
Engenheiro Civil
CF.EA / PI 270400-PI



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: LOCALIDADES DE SANHARÃO, SÃO TOMÉ E MILHÃ
 MUNICÍPIO: PACUJÁ - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	4,40%
R	RISCO	1,60%
		0,90%
	Total	6,90%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	
L	LUCRO	0,72%
		9,95%
	Total	10,67%
Impostos		
I		
I.1	PIS	
I.2	COFINS	0,65%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	3,00%
	Total	6,65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\frac{[1 + AC + S + R + G] \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$	x 100
	Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =	26,87%

Diogo Moreira de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CREA / PI 27040D-PI

ABSOLUT EMPREENDIMENTOS
 SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.220.295/0001-44
 BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 PROCURADOR
 OF 995 210 593-20

CNPJ: 22.220.295/0001-44 / absolutempreendimentos@hotmail.com
 Rua: Presb. João Rodolfo Pessoa, 401 Bairro Seminário, Tianguá - CE
 (88) 9613.8621 / 9244.9705



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: LOCALIDADES DE SANHARÃO, SÃO TOMÉ E MILHÃ
 MUNICÍPIO: PACUJÁ - CEARÁ


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	-	-
A2	SESI	-	-	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRÁ	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SERRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	-	-	-	-
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,80	16,80	36,80	36,80
B2	FÉRIAS	17,87	-	17,87	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,72	-	3,72	-
B4	13º SALÁRIO	0,91	0,69	0,91	0,69
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,92	8,33	10,92	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,08	0,06	0,08	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,65	-	1,65	-
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,12	0,09	0,12	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	10,42	7,96	10,42	7,96
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	0,03	0,02	0,03	0,02
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENTIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DÉPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENTIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24

ABSOLUT EMPREENDIMENTOS
 SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 22.220.295/0001-44
 BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 PROCURADOR
 CP 995 210 593 20

Eng.º Moreira de Vasconcelos
 Engenheiro Civil
 CR.EA / PI 270400-PI

CNPJ: 22.220.295/0001-44 / absolutempreendimentos@hotmail.com
 Rua: Presb. João Rodolfo Pessoa, 401 Bairro Seminário, Tianguá - CE
 (88) 9613.8621 / 9244.9705



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: LOCALIDADES DE SANHARÃO, SÃO TOMÉ E MILHÃ
MUNICÍPIO: FACUJÁ - CEARÁ

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	35.800,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.505,60
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$	974.610,82
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	19.857,60
	TOTAL GERAL COM BDI	R\$	1.033.774,78


ABSOLUT EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 22.220.295/0001-44
BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
PROCURADOR
PF 995 210 593-20


Híago Moreira de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CF.EA / PI 27040D-PI