

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0208.01/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **27.583.854/0001-02**, vem através deste, apresentar as V. Senhorias nossa Proposta Comercial, conforme solicitada, dos serviços **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE**, **parte integrante desse processo, pelo preço de:**

VALOR GLOBAL R\$ 419.867,03 (Quatrocentos e Dezenove Mil Oitocentos e Sessenta e Sete reais Três centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sr. ^a Caroline Silva de Sousa, inscrita no CPF 606.831.313-11 como representante legal desta empresa e Francisco Lúcio Tomás Arcanjo, sob o Crea N° 9698D, como Engenheiro Agrônomo.


DECLARAMOS que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura deixar de explicitar em nossa proposta.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (**SESSENTA**) dias corridos, a contar da data de envio e o prazo de 120 (**CENTO E VINTE**) dias para EXECUÇÃO.

Atenciosamente,

MASSAPÊ – CE, 23 de AGOSTO de 2021



CAROLINE SILVA DE SOUSA
REPRESENTANTE



FRANCISCO LÚCIO TOMÁS ARCANJO
Engenheiro Agrônomo Crea N° 9698D

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011
CONSTITUCIONAL
LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011
CONSTITUCIONAL
LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011
CONSTITUCIONAL
LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011
CONSTITUCIONAL
LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011
CONSTITUCIONAL
LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011
CONSTITUCIONAL
LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011
CONSTITUCIONAL
LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011
CONSTITUCIONAL
LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

FRANCISCO LUCIO FONTA BARCELLO
Presidente do Conselho de Estado

LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011
CONSTITUCIONAL
LEI Nº 1.234 DE 15 DE ABRIL DE 2011

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº0208.01/2021
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ROÇO								231.105,60
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	525.240,00	0,34	0,10	0,44	231.105,60
2		LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRNOS BALDIOS							188.761,43
2.1		SERVIÇOS DIVERSOS							188.761,43
2.1.1	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	57.009,00	0,55	0,15	0,70	39.906,30
2.1.2	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	SEINFRA	M3	486,90	17,94	5,05	22,99	11.193,83
2.1.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	19.953,15	4,41	1,24	5,65	112.735,30
2.1.4	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	56.650,00	0,34	0,10	0,44	24.926,00
VALOR TOTAL:									419.867,03
Quatrocentos e Dezenove Mil Oitocentos e Sessenta e Sete reais e Três centavos									

Rubrica

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Дата	Подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Подготовлено в соответствии с требованиями...
 Проверено и подписано...
 Дата...

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS,
LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM JUNTO AO
MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº0208.01/2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇO	231.105,60	55,04
2	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRNOS BALDIOS	188.761,43	44,96
2.1	SERVIÇOS DIVERSOS	188.761,43	44,96
VALOR TOTAL:		419.867,03	100,00

Quatrocentos e Dezenove Mil Oitocentos e Sessenta e Sete reais e Três centavos

СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТ

Šifra	Opis posla	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal		Godišnja ukupnost
		1. mjesec	2. mjesec	1. mjesec	2. mjesec	1. mjesec	2. mjesec	1. mjesec	2. mjesec	
1	Upravljanje računovodstvenim poslom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2	Upravljanje poslom za odjel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3	Upravljanje poslom za ostale dijelove	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4	Upravljanje poslom za zajedničke poslove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
5	Upravljanje poslom za druge dijelove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
6	Upravljanje poslom za posebne zadatke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
7	Upravljanje poslom za druge posebne zadatke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
8	Upravljanje poslom za posebne zadatke izvan odjela	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
9	Upravljanje poslom za posebne zadatke izvan ostalih dijelova	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
10	Upravljanje poslom za posebne zadatke izvan svih dijelova	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
11	Upravljanje poslom za posebne zadatke izvan svih dijelova i ostalih dijelova	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	Upravljanje poslom za posebne zadatke izvan svih dijelova i ostalih dijelova i ostalih dijelova	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
13	Upravljanje poslom za posebne zadatke izvan svih dijelova i ostalih dijelova i ostalih dijelova i ostalih dijelova	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
14	Upravljanje poslom za posebne zadatke izvan svih dijelova i ostalih dijelova i ostalih dijelova i ostalih dijelova i ostalih dijelova	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

SKLADNIŠTVO S PLOČOM 6/19/2020

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS,
LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM JUNTO AO
MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº0208.01/2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

 mandacaru
empreendimentos



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMIIISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,68
II - BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
L	LUCRO	7,30
TOTAL		7,70
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

COMPOSIÇÃO DO ROI

Item	Valor	Porcentagem
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

BR - 10 - 100
 (1) - 100 - 100

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS,
LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM JUNTO AO
MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº0208.01/2021

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
1	INSS - 11%	10,00	10,00
2	INSS - 20%	20,00	20,00
3	INSS - 30%	30,00	30,00
4	INSS - 40%	40,00	40,00
5	INSS - 50%	50,00	50,00
6	INSS - 60%	60,00	60,00
7	INSS - 70%	70,00	70,00
8	INSS - 80%	80,00	80,00
9	INSS - 90%	90,00	90,00
10	INSS - 100%	100,00	100,00
TOTAL		100,00	100,00
11	INSS - 11%	11,00	11,00
12	INSS - 20%	20,00	20,00
13	INSS - 30%	30,00	30,00
14	INSS - 40%	40,00	40,00
15	INSS - 50%	50,00	50,00
16	INSS - 60%	60,00	60,00
17	INSS - 70%	70,00	70,00
18	INSS - 80%	80,00	80,00
19	INSS - 90%	90,00	90,00
20	INSS - 100%	100,00	100,00
TOTAL		100,00	100,00
21	INSS - 11%	11,00	11,00
22	INSS - 20%	20,00	20,00
23	INSS - 30%	30,00	30,00
24	INSS - 40%	40,00	40,00
25	INSS - 50%	50,00	50,00
26	INSS - 60%	60,00	60,00
27	INSS - 70%	70,00	70,00
28	INSS - 80%	80,00	80,00
29	INSS - 90%	90,00	90,00
30	INSS - 100%	100,00	100,00
TOTAL		100,00	100,00
31	INSS - 11%	11,00	11,00
32	INSS - 20%	20,00	20,00
33	INSS - 30%	30,00	30,00
34	INSS - 40%	40,00	40,00
35	INSS - 50%	50,00	50,00
36	INSS - 60%	60,00	60,00
37	INSS - 70%	70,00	70,00
38	INSS - 80%	80,00	80,00
39	INSS - 90%	90,00	90,00
40	INSS - 100%	100,00	100,00
TOTAL		100,00	100,00

Valor em R\$ 100,00
Valor em R\$ 100,00

A = B + C + D