



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA/CE.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO N.º: TP 0208.01/2021/2021.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 23/08/2021.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h30min.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a execução do serviço de ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, objeto da referida TOMADA DE PREÇOS.

ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS: R\$ 231.105,60 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Cento e Cinco reais e Sessenta centavos)

LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM: R\$ 190.544,02 (Cento e Noventa Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Dois centavos)

O valor Total da Proposta é de R\$ 421.649,62 (QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme planilha de preços, em anexo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaro que nos, preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimentos de materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaro que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Declaro que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de preço e seus anexos.

Por fim, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS DA PROPONENTE:

NOME DA LICITANTE: FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI.

ENDEREÇO: RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO.

CIDADE: VARJOTA (CE).

CNPJ: 20.138.377/0001-19

Varjota (CE), 18 de Agosto de 2021.


José Gustavo Paulino Ximenes Feijó
Representante Legal por Procuração
CPF: 077.860.943-00


OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
Engenheiro Agrônomo
RNP n° 060214459-0


Fco. William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9

5/11





1864
18/2021

OBJETO: OBRAS DE REFORMA LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LINHERA DE SANDETERAS, PINTURA DE BRILHO FIO E CAPIANGEM NA SEDE DO MUNICIPIO DE PACUZA-CE
LOCAL: OBRAS DE REFORMA LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS - PACUZA - CE
DATA: 28/08/2021
HORARIO: 09h30min.

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ROÇÓ MANUAL DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS DAS ESTRADAS VICINAIS 2M P/CADA LADO	54,81%	231.105,60	25,00%	57.776,40	25,00%	57.776,40	25,00%	57.776,40	25,00%	57.776,40	25,00%	57.776,40
2	LINHERA DE SARGETA, CANAL DRENAGEM PINTURA DE MEIO VALOR PARCIAL	45,19%	190.544,02	25,00%	47.636,01	25,00%	47.636,01	25,00%	47.636,01	25,00%	47.636,01	25,00%	47.636,01
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	421.649,62	25,00%	105.412,41	50,00%	210.824,81	75,00%	316.237,22	100,00%	421.649,62		

VARIGOSA - CE, 18 DE ABRIL DE 2021.

Jose Custalho Figueira Xavier Figueira
Jose Custalho Figueira Xavier Figueira
Representante Legal por Procuração
CPF: 077.850.543-00

Oséias Macedo Pinto Junior
Oséias Macedo Pinto Junior
Engenheiro Agrônomo
RNP n° 080219459-0

Flávia Willem P. de Albuquerque
Flávia Willem P. de Albuquerque
Engenheira Civil
CREA-CE 061107990-9

2/11

EMPRESA : FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM JUNTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS E ESTRADAS - PACU.

DATA: 23/08/2021

HORARIO: 09h30min.

ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
1	ROÇO MANUAL DAS FAIXAS DE DOMINIOS DAS ESTRADAS VICINAIS 2M P/CADA LADO	UD	1	231.105,60	231.105,60
2	LIMPEZA DE SARGETA, CANAL DRENAGEM PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO	UD	1	190.544,02	190.544,02
TOTAL					421.649,62

VARUOTA - CE, 18 DE AGOSTO DE 2021.

Jose Gustavo Paulino Ximenes Feijão
 José Gustavo Paulino Ximenes Feijão
 Representante Legal por Procuração
 CPF: 077.860.943-00

Engenheiro Civil
 Fco. Willian P. de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061107990-9

Oseas Macedo Pinto Junior
 OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
 Engenheiro Agrônomo
 RNP n° 060214459-0

FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19
 RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARUOTA (CE) - CEP: 62265000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE
DESCRIÇÃO:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACUJA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CE

DATA:	23/05/2021	BDI:	25,17%
FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	1.0
COMPOSIÇÃO:	SEINFRA COM DESONERAÇÃO	HORA:	1,10
	COMPOSIÇÃO PROPRIA	PREÇO:	21,0000
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DIVERSOS						190.544,82
1.1	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	57.009,00	0,72	41.046,48
1.2	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	SEINFRA	M3	486,90	23,08	11.237,65
1.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	19.963,15	5,56	113.333,89
1.4	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	56.850,00	0,44	24.926,00
VALOR BDI TOTAL:							42.196,48
VALOR ORÇAMENTO:							148.347,56
VALOR TOTAL:							190.544,82

Cento e Noventa Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Dois centavos

José Gustavo Paulino Almeida Feijão

 Representante Legal por Procuração

 CPF: 077.860.943-00

OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR

 Engenheiro Agrônomo

 RFP n° 060214459-0

FGO William R. de Albuquerque

 Engenheiro Civil

 CREA-CE 061107990-9

4/11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE	DATA: 23/06/2021	BDI: 4,15%
DESCRIÇÃO:	LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO-FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 027,1 COM DESCOMPOSIÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACUJA - CE	HORA: 0,85%	DIÁRIAS: 47,75%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CE	COMBUSTÍVEL: 1,00%	OUTROS: 0,00%

1867
49
C. PERM. DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00184187	27,3400	0,0449
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03283333	15,5500	0,5105
TOTAL MAO DE OBRA:						0,5555
VALOR:						0,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						0,56

1.2. C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00850000	27,3400	2,6930
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98500000	15,5500	15,3168
TOTAL MAO DE OBRA:						18,0098
VALOR:						18,01
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						18,01

1.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12305	PINTOR	SEINFRA	H	0,19700000	20,7700	4,0917
TOTAL MAO DE OBRA:						4,0917
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12436	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1300	0,3390
TOTAL MATERIAL:						0,3390
VALOR:						4,43
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						4,43

1.4. C4187 - ROÇO MANUAL DE FADXA FERROVIÁRIA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00068500	27,3400	0,0269
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019700	27,4200	0,0054
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01970000	15,5500	0,3053
TOTAL MAO DE OBRA:						0,3386
VALOR:						0,34
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						0,34

Jose Gustavo Paulino Ximenes Feijó
 José Gustavo Paulino Ximenes Feijó
 Representante Legal por Procuração
 CPF: 077.860.943-00

William P. de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061107990-9

Oseas Macedo Pinto Junior
 OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
 Engenheiro Agrônomo
 RNP n° 060214459-0

5/11



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇCO DE TERRENS BALDIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJA-CE	DATA:	23/05/2021	BDI:	28,17%
DESCRIÇÃO:	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇCO DE TERRENS BALDIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJA-CE	ITEM:	227.1 COM DESONERAÇÃO	UNIDADE:	M²
LOCAL:	MUNICIPIO DE PACUJA - CE	COMPOSIÇÃO:	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS	RECEITA:	100%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CE				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 28,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jose Gustavo Paulino Ximenes Feijão
José Gustavo Paulino Ximenes Feijão
Representante Legal por Procuração
CPF: 077.860.943-00

Oséas Macedo Pinto Júnior
OSÉAS MACEDO PINTO JÚNIOR
Engenheiro Agrônomo
RNP n° 060214459-0

Wiliam P. de Albuquerque
Wiliam P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9

6/11

100
100
100





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE
DESCRIÇÃO:	LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE

DATA: 23/08/2021	
FONTE:	VERSÃO:
ORÇAMA	07.1 COM DESONERAÇÃO
	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,65	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

Jose Gustavo Paulino
 Jose Gustavo Paulino Ximenes Feijão
 Representante Legal por Procuração
 CPF: 077.860.943-00

Wllem P. de Albuquerque
 Wllem P. de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061107990-9

Oséas Macedo Pinto Junior
 Oséas Macedo PINTO JUNIOR
 Engenheiro Agrônomo
 RNP n° 060214459-0

7/11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PAQUÁ-CE
DESCRIÇÃO:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PAQUÁ-CE
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE PAQUÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUÁ - CE

DATA:	23/08/2021	BDI:	20,17%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	1.005.870
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		HORA:	82,85%
		DIÁRIO:	47,72%
		OUTROS:	05/02/21
		IMPOSTOS:	3,90%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PÚBLICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ROÇO						231.105,60
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FADIA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	525.240,00	0,44	231.105,60
VALOR BDI TOTAL:							52.524,00
VALOR ORÇAMENTO:							178.581,60
VALOR TOTAL:							231.105,60

Duzentos e Trinta e Um Mil Cento e Cinco reais e Sessenta centavos

Jose Gustavo Paulino Ximenes Feijão
José Gustavo Paulino Ximenes Feijão
Representante Legal por Procuração
CPF: 077.860.943-00

Oséias Macedo Pinto Junior
OSÉIAS MACEDO PINTO JUNIOR
Engenheiro Agrônomo
RNP n° 060214459-0

40
Fco. William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9

8/11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Fl. 1.877

OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE
DESCRIÇÃO:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE

DATA:	23/06/2021	U3	BDI:	20,17%
FONTE	VERSÃO	QUANT.	RES.	RES.
SEINFRA	EST. 1 COM DEGENERAÇÃO	80000	100%	100%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	1.000	1.000	1.000

1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00098500	27,3400	0,0269
17389	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019700	27,4200	0,0054
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01970000	15,5500	0,3063
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,3386
VALOR:						0,34
VALOR ENCARGOS:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						0,34

Jose Gustavo Paulino Ximenes Feijão
José Gustavo Paulino Ximenes Feijão
Representante Legal por Procuração
CPF: 077.860.943-00

Oseas Macedo Pinto Junior
OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
Engenheiro Agrônomo
RNP n° 060214459-0

FCO William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9

9/11





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	23/05/2021	BDI:	28,17%
DESCRIÇÃO:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	RFP:
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PACUJÁ - CE	SERIE:	007.1 COM DESONERAÇÃO	100%	17,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	3,0%	11,1%

PERMANENTE DE LICITAÇÕES
1.872

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,58
TOTAL		5,68
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 28,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jose Gustavo Paulino Ximenes Feijão
José Gustavo Paulino Ximenes Feijão
Representante Legal por Procuração
CPF: 077.860.943-00

Oseas Macedo Pinto Junior
OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
Engenheiro Agrônomo
RNP n° 060214459-0

William P. de Albuquerque
Wllyam P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-CE 061107990-9

10/11

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	ROCO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAS, JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJA-CE	DATA: 23/08/2021	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Nº 1.873 Rubrica
DESCRIÇÃO:	ROCO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAS, JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJA-CE	FONTE: SENAI VERSÃO: 027 - COM DEGRADAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Nº de Mensalistas: 14 Nº de Horistas: 14
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE PACUJA - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA - CE		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

José Gustavo Paulino Kinyras Feijó
 José Gustavo Paulino Kinyras Feijó
 Representate Legal por Procuração
 CPF: 077.860.943-00

Eng. Wilson P. de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061107990-9

Oseas Macedo Pinto Junior
 OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
 Engenheiro Agrônomo
 RNP n° 060214459-0

50/11

