



APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA



À Comissão permanente de licitações da prefeitura municipal de Pacujá

REF.: TOMADA DE PREÇO N° 0208.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do edital de TOMADA DE PREÇO N° 0208.01/2021, pelo preço global de R\$ 421.873,50 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil Oitocentos e Setenta e Três reais e Cinquenta centavos), com prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o Contrato, informamos que o Sr. FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR, brasileiro, natural de Fortaleza - Ceará, proprietário, união estável, empresário, residente na Rua Antônio Pinto, Bairro Caixa D'água, s/n°, Reriutaba - Ceará, CEP: 62.260-000 portador do CPF/MF no 014.652.483-74, RG 2001010024068-2, é o nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o Instrumento Contratual e tem poderes para assinar o mesmo.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

O licitante declara que, nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, lucros, deslocamentos, mão de obra, despesas indiretas, transportes, despesas administrativas, seguros, impostos/taxas, materiais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

RERIUTABA - CEARÁ, 20 DE AGOSTO DE 2021.

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR
RG 2001010024068-2 CPF 014.652.483-74
PROPRIETÁRIO

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
RG 96031039625 SSP - CE e CPF 003.798.737-29
CREA - CE 132390
ENGENHEIRO CIVIL

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP N° 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ N°: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/n°, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

jj.producoes@hotmail.com



1982-1983

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTA CORRENTE PERMANENTE DE DEBITAÇÕES
Fl. 1.870

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| OBRA: | LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | DATA: 21/12/2021 | BDI: 28,17% |
| DESCRIÇÃO: | LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | FORTE | VERSÃO |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PACUJÁ-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|--------|---|---------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | | ROÇO MANUAL DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS DAS ESTRADAS VICINAIS 2M P/ CADA LADO | | | | | 231.105,60 |
| 1.1 | C4187 | ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA | SEINFRA | M2 | 525.240,00 | 0,44 | 231.105,60 |
| 2 | | LIMPEZA DE SARGETAS, CANAL DRENAGEM PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO | | | | | 190.767,90 |
| 2.1 | C3094 | LIMPEZA DE SARGETAS | SEINFRA | M | 57.009,00 | 0,72 | 41.046,48 |
| 2.2 | C3092 | LIMPEZA DE BUEIRO | SEINFRA | M3 | 486,90 | 23,13 | 11.262,00 |
| 2.3 | C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 19.953,15 | 5,69 | 113.533,42 |
| 2.4 | C4187 | ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA | SEINFRA | M2 | 56.650,00 | 0,44 | 24.926,00 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 94.725,32 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 327.148,18 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | 421.873,50 |

Quatrocentos e Vinte e Um Mil Oitocentos e Setenta e Três reais e Cinquenta centavos

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
RG 96031039625 SSP - CE e CPF 003.798.737-29
CREA - CE 132390
ENGENHEIRO CIVIL

Francisco do Vale Pinto Junior

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR
RG 2001010024068-2
CPF 014.652.483-74
PROPRIETÁRIO

Evaristo Sales Ribeiro de Farias

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP Nº 060585180-8

APPENDIX C - CONTINUED

| Item No. | Description | Quantity | Unit | Price | Total |
|----------|-------------|----------|------|-------|-------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... |

DISCLAIMER: THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | |
|------------|--|----------------------|-------------|
| OBRA: | LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | DATA : 21/12/2021 | BDI: 28,17% |
| DESCRIÇÃO: | LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | SEINFRA | 83,85% |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PACUJÁ-CE | VERSÃO | 47,78% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% |

REGISTRO PERM... DELICITA
FL. 1877
BORA RUIBICA
09/2021

1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 0,00098700 | 27,3400 | 0,0270 |
| 17989 | MESTRE DE LINHA | SEINFRA | H | 0,00019740 | 27,4200 | 0,0054 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01974000 | 15,5500 | 0,3070 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,3394 |
| VALOR: | | | | | | 0,34 |
| VALOR BDI (28.17%): | | | | | | 0,10 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | 231.105,60 |

C3094 - LIMPEZA DE SARGETAS (M)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 0,00164500 | 27,3400 | 0,0450 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,03290000 | 15,5500 | 0,5116 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,5566 |
| VALOR: | | | | | | 0,56 |
| VALOR BDI (28.17%): | | | | | | 0,16 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | 41.046,48 |

2.2. C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO (M3)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 0,09870000 | 27,3400 | 2,6985 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,98700000 | 15,5500 | 15,3479 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 18,0464 |
| VALOR: | | | | | | 18,05 |
| VALOR BDI (28.17%): | | | | | | 5,08 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | 11.262,00 |

2.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,19740000 | 20,7700 | 4,1000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 4,1000 |
| MATERIAL | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12496 | SUPERCAL | SEINFRA | KG | 0,30000000 | 1,1400 | 0,3420 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,3420 |
| VALOR: | | | | | | 4,44 |
| VALOR BDI (28.17%): | | | | | | 1,25 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | 113.533,42 |

2.4. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | DATA: 21/12/2021 | BDI: 28,17% | | | |
| DESCRIÇÃO: | LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PACUJÁ-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,75% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 8,90% | 0,00% | |

EL. 1.878
CANTÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Rubrica

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|---|------------|---------|------------------|
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 0,00098700 | 27,3400 | 0,0270 |
| 17989 | MESTRE DE LINHA | SEINFRA | H | 0,00019740 | 27,4200 | 0,0054 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01974000 | 15,5500 | 0,3070 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,3394 |
| VALOR: | | | | | | 0,34 |
| VALOR BDI (28.17%): | | | | | | 0,10 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | 24.926,00 |

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
RG 96031039625 SSP - CE e CPF 003.798.737-29
CREA - CE 132390
ENGENHEIRO CIVIL

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR
RG 2001010024068-2
CPF 014.652.483-74
PROPRIETÁRIO

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP Nº 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | |
|--|-------------------------|---|
| OBRA: LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | DATA: 21/12/2021 | BDI: 28,17% |
| DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | FONTE: SEINFRA | VERBAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |
| LOCAL: DIVERSAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PACUJÁ-CE | HORA: 83,85% | MES: 47,76% |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE | | DATA REF.: 05/2021 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | ROCO MANUAL DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS DAS ESTRADAS VICINAIS 2M | 231.105,60 | 25,00 % 57.776,40 | 25,00 % 57.776,40 | 25,00 % 57.776,40 | 25,00 % 57.776,40 | 100,00 % 231.105,60 |
| 2 | LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DRENAGEM PINTURA DE MEIO FIO, | 190.767,90 | 25,00 % 47.691,98 | 25,00 % 47.691,98 | 25,00 % 47.691,98 | 25,00 % 47.691,98 | 100,00 % 190.767,90 |
| | | 421.873,50 | 105.468,38 105.468,38 | 105.468,38 210.936,76 | 105.468,38 316.405,14 | 105.468,36 421.873,50 | 421.873,50 |

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto

VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
RG 96031039625 SSP - CE e CPF 003.798.737-29
CREA - CE 132390
ENGENHEIRO CIVIL

Francisco do Vale Pinto Junior

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR
RG 2001010024068-2
CPF 014.652.483-74
PROPRIETÁRIO

Evaristo Sales Ribeiro de Farias

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP Nº 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| OBRA: | LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | DATA : 21/12/2021 | BDI : 28,17% | | | |
| DESCRIÇÃO: | LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PACUJÁ-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Fl. 1380
Rubrica

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Virgilio Rodrigues Ximenes Neto


VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
RG 96031039625 SSP - CE e CPF 003.798.737-29
CREA - CE 132390
ENGENHEIRO CIVIL


Francisco do Vale Pinto Junior

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR
RG 2001010024068-2
CPF 014.652.483-74
PROPRIETÁRIO

Evaristo Sales Ribeiro de Farias

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP Nº 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO





COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: LIMPEZA DE SARJETAS, CANAL DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIOS, CAPINA E ROÇO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE ESTRADAS


MUNICÍPIO: PACUJÁ-CE

TABELA: SEINFRA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)

BDI: 28,17%

DATA: 21/12/2021

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|------------------------------|--|---------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 4,01 |
| DF | Despesas financeiras | 1,11 |
| R | Riscos | 0,56 |
| TOTAL DE DESPESAS INDIRECTAS | | 5,68 |
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,40 |
| L | Lucro | 7,30 |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS | | 7,70 |
| I | Impostos | 11,15 |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 3,00 |
| | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS | | 11,15 |
| BDI = | | 28,17% |


EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP – CE CPF: 220.446.553-49
CREA – CE RNP Nº 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$


FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR
RG 2001010024068-2
CPF 014.652.483-74
PROPRIETÁRIO


VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
RG 96031039625 SSP - CE e CPF 003.798.737-29
CREA – CE 132390
ENGENHEIRO CIVIL