

ORÇ: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM PARALELO AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM PARALELO AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MACULI-CRUYA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACULI-CRUYA.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL	488,39
VALOR:	758,19

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1021	ARMADOR-FERRÃO	H	0,0800000	20,67	1,65
1040	AJUDANTE DE ARMADOR-FERRÃO	H	0,0800000	18,88	1,51
TOTAL					3,16
TOTAL MÃO DE OBRA:					3,16

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1013	ARAME REDEÇÃO 18 BWS	KG	0,0200000	10,00	0,20
1013	ACQ C/AL	KG	1,0000000	8,45	10,87
TOTAL					11,07
VALOR:					14,08

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1040	AJUDANTE DE ARMADOR-FERRÃO	H	0,0700000	18,88	1,17
1021	ARMADOR-FERRÃO	H	0,0700000	20,67	1,45
TOTAL					2,62
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,62

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010	ARAME REDEÇÃO 18 BWS	KG	0,0200000	10,00	0,20
1010	ACQ C/AL	KG	1,0000000	8,34	8,34
TOTAL					8,54
VALOR:					13,30


MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,3800000	16,68	22,83
1040	CARPinteIRO	H	1,2800000	20,67	27,30
TOTAL					50,13
TOTAL MÃO DE OBRA:					50,13

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1020	CHAPA COMPENSADO REBITADO 12MM (10 X 2,20M)	M2	0,4300000	30,18	12,98
1040	DEBOLIVANTE PLANO FORMAS	L	0,1000000	7,21	0,73
1041	PONTALITE (BARROTE DE 3X3)	M	3,0000000	12,66	38,10
1120	PREÇO MAXI (2,12 X 10) APROXIMADAMENTE 160MMX10	KG	0,2500000	13,73	3,43
1180	SARAFÃO DE 1X1	M	1,5300000	4,73	7,23
1200	TABUA DE 1 DE 24 - 1 X 30CM	M	1,8000000	9,96	15,94
TOTAL					88,40
VALOR:					115,83

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					115,83

3.2.6. C0420 - LAJE PRE-FABRICADA DE FÓRMO - VÃO LARGA DE 4,01 M (M2)

Valor R\$



OBRA: SERVIÇOS DE ASPHALTO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A C/DADE DE GRUPO 2 (MUCAMB), COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AD. ESTÁDIO MUNICIPAL.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A C/DADE DE GRUPO 2 (MUCAMB), COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AD. ESTÁDIO MUNICIPAL.
LOCAL: DEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMB-CEARÁ.
QUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB-CEARÁ.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1013	SEINFRA	10,00	12,00	120,00
1012	SEINFRA	67,18	41,27	2.772,00
1011	SEINFRA	60,00	9,48	568,80
1010	SEINFRA	8,87	75,81	670,63
1009	SEINFRA	327,80	26,58	8.708,46
1008	SEINFRA	12,58	7,58	95,38
1007	SEINFRA	2,00	13,73	27,46
1006	SEINFRA	3,90	45,80	178,42
TOTAL MATERIAL				982,28
VALOR:				1.655,67

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004	SEINFRA	16,89	18,69	313,88
1003	SEINFRA	1,00	20,57	20,57
TOTAL MATERIAL				334,45
VALOR:				334,45

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001	SEINFRA	3,70	19,95	73,83
1000	SEINFRA	18,34	23,98	438,00
999	SEINFRA	15,48	1,86	28,80
TOTAL MATERIAL				540,63
VALOR:				540,63

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1231	SEINFRA	20,67	26,87	555,00
1230	SEINFRA	15,47	20,17	312,00
TOTAL MATERIAL				867,00
VALOR:				867,00

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1229	SEINFRA	30,00	48,30	1.449,00
TOTAL MATERIAL				1.449,00
VALOR:				1.449,00

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1016	SEINFRA	0,0019	24,25	0,46
TOTAL MATERIAL				0,46

CHAPTER 10

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It is essential to ensure that all data is properly documented and stored.

3. The following table provides a summary of the key findings from the study.

4. The results indicate a significant correlation between the variables studied.

5. Further research is needed to explore the underlying mechanisms.

6. The data suggests that there are several factors influencing the outcome.

7. It is important to consider the limitations of the current study.

8. The study has several strengths, including a large sample size.

9. The findings have important implications for the field.

10. The study contributes to the existing body of knowledge.

11. The results are consistent with previous research.

12. The study provides a comprehensive overview of the topic.

13. The data is presented in a clear and concise manner.

14. The study is well-organized and easy to read.

15. The findings are supported by strong evidence.

16. The study is a valuable contribution to the field.

17. The results are discussed in detail.

18. The study is a model of scientific research.

ORÇ: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRACA E MOCIMBO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 DESTINAÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE GRACA E MOCIMBO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE PAÇO DA CEARÁ.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DA CEARÁ.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1041	CAL HIBRIDADA	KG	0,0240000	1,09	0,26
1042	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,58	0,19
1043	TELHA CERÂMICA, 20x30cm, C/ ESPALHO TRONCO	UN	3,9000000	1,61	6,28
TOTAL MATERIAL:					6,74
VALOR:					24,58

3.4.4.0038 - BETA DE MADEIRA DE 2 X 8cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1041	AJUDADE DE CARPINTERO	H	0,9000000	16,69	8,93
1042	AJUDADE DE FINIS	H	0,3000000	16,69	5,04
1043	CARPINTERO	H	0,6000000	29,67	19,24
TOTAL MÃO DE OBRA:					23,21

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1041	AJUDADE DE CARPINTERO	H	3,7500000	16,69	62,58
1042	CARPINTERO	H	3,7500000	29,67	111,26
1043	PERFEIROM	H	1,4000000	20,67	28,94
1044	SERVEITE	H	1,4000000	16,47	23,06
TOTAL MÃO DE OBRA:					125,79

3.5.1.0178 - PORTA EXTERNA DE CEDRO USA COMPLETA UMA FOLHA (6 90X2,10M) (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1041	AJUDADE DE CARPINTERO	H	3,7500000	16,69	62,58
1042	CARPINTERO	H	3,7500000	29,67	111,26
1043	PERFEIROM	H	1,4000000	20,67	28,94
1044	SERVEITE	H	1,4000000	16,47	23,06
TOTAL MÃO DE OBRA:					125,79

3.5.2.0177 - PORTA EXTERNA DE CEDRO USA COMPLETA UMA FOLHA (6 90X2,10M) (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1041	ÁREA MEDIA	M2	0,0196000	67,18	1,32
1042	BATEITE DE PEROLA, MADEIRA DE 1A QUALIDADE PARA PORTA	UN	1,0000000	162,46	162,46
1043	CAL HIBRIDADA	KG	1,7000000	1,09	1,87
1044	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7000000	0,58	0,99
1045	OSPAROLA DE FERRAO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000000	24,55	73,65
1101	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	62,24	62,24
1134	QUANTIFICADORA DE MADEIRA DE 1A QUALIDADE SEM PARA PORTA 1M	UN	1,0000000	43,36	43,36
1180	FERRAJO PARA PORTA DE BOM	UN	2,0000000	0,27	0,54
1710	PORTA EXTERNA DE CEDRO USA COMPLETA UMA FOLHA (6 90X2,10M)	UN	1,0000000	278,30	278,30
1724	PEREJO	KG	0,2000000	16,48	3,30
1194	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEITE/OSPAR	UN	5,0000000	1,37	6,89
TOTAL MATERIAL:					428,68
VALOR:					819,60

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO À CIDADE DE GRACIÁ E RUA CAMARÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE IMPLANT. PREÇO EM FRENTE AO ESTAB. MUNICIPAL.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO À CIDADE DE GRACIÁ E RUA CAMARÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE IMPLANT. PREÇO EM FRENTE AO ESTAB. MUNICIPAL.
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JUAZEL-CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JUAZEL-CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0001	1	M²	15,88	15,88
0002	1	M²	21,66	21,66
0003	1	M²	28,54	28,54
0004	1	M²	20,87	20,87
0005	1	M²	15,47	15,47
TOTAL				100,79


ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0001	1	M²	82,78	82,78
0002	1	M²	0,11000000	0,11
0003	1	M²	153,46	153,46
0004	1	M²	0,71	0,71
0005	1	M²	73,66	73,66
0006	1	M²	24,55	24,55
0007	1	M²	52,24	52,24
0008	1	M²	43,36	43,36
0009	1	M²	0,27	0,27
0010	1	M²	209,73	209,73
0011	1	M²	15,46	15,46
0012	1	M²	8,22	8,22
TOTAL				700,83


1.3.3. 01989 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA CU GRADES DE ENROLAR (M2)				
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0001	1	M²	20,67	20,67
0002	1	M²	15,47	15,47
TOTAL				36,14

1.3.4. 01987 - PORTA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)				
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0001	1	M²	87,16	87,16
0002	1	M²	0,96000000	0,96
0003	1	M²	0,96000000	0,96
0004	1	M²	4,54000000	4,54
0005	1	M²	0,98	0,98
0006	1	M²	281,11	281,11
TOTAL				293,26

1.3.4. 01917 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)				
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0001	1	M²	20,67	20,67
0002	1	M²	15,47	15,47
TOTAL				36,14

MATERIAL				
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
0001	1	M²	87,16	87,16
0002	1	M²	0,96000000	0,96
0003	1	M²	0,96000000	0,96
0004	1	M²	4,54000000	4,54
0005	1	M²	0,98	0,98
0006	1	M²	281,11	281,11
TOTAL				293,26





OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA AVENIDA DUE DA ACESSO A CIDADE DE GRUPO II MUCAMBO, COM CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DUE DA ACESSO A CIDADE DE GRUPO II MUCAMBO, COM CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MADUA-CERVA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADUA-CERVA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0205	SEMPRE	H	0,2000000	20,87	4,13
0204	SEMPRE	H	0,2000000	15,47	3,09
TOTAL					7,22
MATERIAL					
1018	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REFINAMENTO	KG	0,1600000	3,57	0,50
TOTAL MATERIAL					0,50
VALOR: 7,72					

MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDEIRO	H	0,2000000	22,87	4,57
0203	SEMPRE	H	0,3100000	15,47	4,80
TOTAL MÃO DE OBRAS					9,37
MATERIAL					
1010	ÁREA MECA	KG	0,0075000	67,16	0,48
1005	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000000	0,56	1,14
TOTAL MATERIAL					2,18
VALOR: 12,29					

MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDEIRO	H	0,7000000	20,87	14,67
0203	SEMPRE	H	0,7000000	15,47	10,83
TOTAL MÃO DE OBRAS					25,36
MATERIAL					
0213	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GRÆA TRACO 1:8	M3	0,0200000	372,43	7,45
TOTAL					7,45
VALOR: 32,75					

MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDEIRO	H	2,0000000	20,87	41,34
0203	SEMPRE	H	6,0000000	15,47	92,32
TOTAL MÃO DE OBRAS					134,16
MATERIAL					
0213	CONCRETO ARMADO FOR 18,4MPa COM ACRESCIDO ADIUVADO	M3	1,0000000	368,33	368,33
TOTAL					368,33
VALOR: 522,49					

MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					522,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA AVENIDA DUE DA ACESSO A CIDADE DE GRUPO II MUCAMBO, COM CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DUE DA ACESSO A CIDADE DE GRUPO II MUCAMBO, COM CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MADUA-CERVA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADUA-CERVA

MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0205	SEMPRE	H	0,2000000	20,87	4,13
0204	SEMPRE	H	0,3100000	15,47	4,80
TOTAL MÃO DE OBRAS					9,37
MATERIAL					
1018	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REFINAMENTO	KG	0,1600000	3,57	0,50
TOTAL MATERIAL					0,50
VALOR: 7,72					

MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDEIRO	H	0,2000000	22,87	4,57
0203	SEMPRE	H	0,3100000	15,47	4,80
TOTAL MÃO DE OBRAS					9,37
MATERIAL					
1010	ÁREA MECA	KG	0,0075000	67,16	0,48
1005	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000000	0,56	1,14
TOTAL MATERIAL					2,18
VALOR: 12,29					

MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDEIRO	H	0,7000000	20,87	14,67
0203	SEMPRE	H	0,7000000	15,47	10,83
TOTAL MÃO DE OBRAS					25,36
MATERIAL					
0213	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GRÆA TRACO 1:8	M3	0,0200000	372,43	7,45
TOTAL					7,45
VALOR: 32,75					

MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	PEDEIRO	H	2,0000000	20,87	41,34
0203	SEMPRE	H	6,0000000	15,47	92,32
TOTAL MÃO DE OBRAS					134,16
MATERIAL					
0213	CONCRETO ARMADO FOR 18,4MPa COM ACRESCIDO ADIUVADO	M3	1,0000000	368,33	368,33
TOTAL					368,33
VALOR: 522,49					

MÃO DE OBRAS		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					522,49

10

11

12

13

14



15
16
17
18

19

20

21

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CUBA DE ACESSO A COADRE DE OBRAS E MUDANÇA DO CONTRATO DE UMA PRACA EM FRENTE AO ESTABO MUNICIPAL
DESCRIÇÃO: REFORMA DE CERÂMICA E JARANILHAGEM DA AVENIDA QUE DA ACESSO A COADRE DE OBRAS E MUDANÇA DO CONTRATO DE UMA PRACA EM FRENTE AO ESTABO MUNICIPAL
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE POUJO-CRAMA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUJO-CRAMA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	SEMPRE	0,2500000	20,67	5,17
12302	SEMPRE	0,5500000	15,47	8,51
TOTAL MAO DE OBRA:				13,68

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0103	AREIA MEDIA	0,0305000	67,18	2,05
1808	CIMENTO PORTLAND	0,7000000	0,56	0,39
TOTAL MATERIAL:				2,44
VALOR:				21,84

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
173	FONTES	1,0000000	20,67	20,67
12303	SEMPRE	1,2000000	15,47	18,56
TOTAL MAO DE OBRA:				42,36


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1900	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	1,1000000	43,22	47,54
TOTAL MATERIAL:				47,54

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04429	APLICAR REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA EM TAMBO 1:3	0,0000000	747,10	14,34
TOTAL SERVIÇO:				14,34
VALOR:				108,84

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1734	FONTES	0,2500000	20,67	5,17
12304	SEMPRE	0,3000000	15,47	4,64
TOTAL MAO DE OBRA:				7,22

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	APLICAR REVESTIMENTO PARA RELEVAMENTO	0,1500000	3,57	0,50
TOTAL MATERIAL:				0,50
VALOR:				7,82

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10024	REVESTIMENTO EM TUBO DE PVC RIGIDO	0,0225000	44,93	0,11
11188	REDE DE VEDAÇÃO	0,4000000	0,28	0,11
11303	JOELHO PVC SOLUROS COM BORDA DE 25x40	1,0000000	2,57	2,57
TOTAL				0,79



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUELTA ACESSO A CIDADE DE GRAMA E MUCAMBO, COM CONTRATO Nº DE UMA PRACA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUELTA ACESSO A CIDADE DE GRAMA E MUCAMBO, COM CONTRATO Nº DE UMA PRACA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 LOCAL: SETOR DO MUNICÍPIO DE PÁDUA-CRIMA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁDUA-CRIMA.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WMO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1188	SOLUÇÃO LIMPORES PARA PVC RÍDIO	1	0,0040000	0,00
TOTAL MATERIAL				0,00
TOTAL WMO DE OBRA				0,00

WMO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003	ALIVIANTE DE ENCAIXADOR	H	0,1000000	10,00
0200	ENCAIXADOR	H	0,1000000	10,00
TOTAL WMO DE OBRA				20,00

3.8.2.01562 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDO AZUL D=25mm(1) (UN)

WMO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0028	AGREGO PARA TUBO DE PVC RÍDIO	M3	0,0025000	44,50
1130	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,1000000	0,20
1100	JUNTO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25MM	UN	1,0000000	4,90
1188	SOLUÇÃO LIMPORES PARA PVC RÍDIO	1	0,0040000	0,02
TOTAL MATERIAL				49,62
TOTAL WMO DE OBRA				49,62

3.8.2.02157 - REGISTRO DE GAVETA CICANÓPLA GOMADA D= 25mm (1) (UN)

WMO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003	ALIVIANTE DE ENCAIXADOR	H	0,8100000	16,85
0200	ENCAIXADOR	H	0,8100000	20,22
TOTAL WMO DE OBRA				37,07

WMO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1130	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000000	0,20
1100	REGISTRO DE GAVETA GOMADA PARA (1)	UN	1,0000000	60,47
TOTAL MATERIAL				60,67
TOTAL WMO DE OBRA				60,67


3.8.4.02623 - COTVELO PVC SOLDO WARRON D=25mm (2M) (UN)

WMO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003	ALIVIANTE DE ENCAIXADOR	H	0,1500000	15,99
0200	ENCAIXADOR	H	0,1800000	20,22
TOTAL WMO DE OBRA				36,21

WMO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0028	AGREGO PARA TUBO DE PVC RÍDIO	M3	5,0000000	44,50
1004	COTVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	1,0000000	0,50
1188	SOLUÇÃO LIMPORES PARA PVC RÍDIO	1	0,0040000	0,02
TOTAL MATERIAL				45,02
TOTAL WMO DE OBRA				45,02

3.8.5.02381 - TE PVC SOLDO WARRON D=25mm (1M) (UN)

WMO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-----	----------------	-------



(RUA) SERVIÇOS DE REFORMA E REABILITAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO À CIDADE
 DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO
 ESTÁDIO MUNICIPAL
 SERVIÇOS DE REFORMA E REABILITAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO À CIDADE
 DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO
 DE SÃO JOSÉ E MICHARRO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO
 ESTÁDIO MUNICIPAL
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE POUÇA-CAPUA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUÇA-CAPUA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MÃO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENXARCADOR	H	0,15000000	18,59	2,17
0220	ENXARCADOR	H	0,15000000	20,22	3,04
TOTAL MÃO DE OBRA:					5,21
MATERIAL					
0028	ADENSAMENTO PAVIMENTO DE PVC RIGIDO	M ²	0,03800000	44,93	0,40
1888	SOLUÇÃO LIGANTE PARA PVC RIGIDO	L	0,00300000	39,02	0,14
1812	TE PVC RIGIDO 20MM	M	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL MATERIAL:					1,54
VALOR: 6,75					

1.8.6.0225 - TUBO PVC SOLID. WARRON INCL. CONEXÕES DE 120mm(4") (M)


MÃO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENXARCADOR	H	0,40000000	16,59	6,68
0220	ENXARCADOR	H	0,40000000	20,22	8,09
TOTAL MÃO DE OBRA:					14,77
MATERIAL					
1005	ADENSAMENTO PAVIMENTO DE PVC RIGIDO	M ²	0,00800000	44,93	0,34
1888	SOLUÇÃO LIGANTE PARA PVC RIGIDO	L	0,00300000	39,02	0,01
0200	TUBO PVC RIGIDO DE 20MM (M)	M	1,00000000	2,58	4,77
TOTAL MATERIAL:					4,82
VALOR: 19,59					

1.8.7.0241 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L (UN)

MÃO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0241	SERVENTE	H	0,70000000	18,47	10,83
TOTAL MÃO DE OBRA:					10,83
MATERIAL					
0208	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 500L COM T.M.F.A.	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		UNID	1,00000000	292,08	292,08
TOTAL MATERIAL:					292,08
VALOR: 292,91					

1.8.8.0250S - TORNEIRA DE PRESSÃO PIVAROM DE 3/4" (UN)

MÃO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENXARCADOR	H	0,50000000	16,59	8,30
0220	ENXARCADOR	H	0,25000000	20,22	5,06
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,37
MATERIAL					
1100	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	0,26	0,26
0208	TORNEIRA DE PRESSÃO PIVAROM DE 3/4"	UNID	1,00000000	14,03	14,03
TOTAL MATERIAL:					14,29
VALOR: 27,72					



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and the choice of method depends on the specific research objectives.

The third section delves into the statistical analysis of the collected data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The goal is to identify patterns and trends in the data that can inform decision-making.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a list of recommendations. It stresses the need for continuous monitoring and evaluation to ensure that the implemented strategies are effective and sustainable.

OBRAS: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DUE DA ACESSO A CADADE
 DE CADA E MUCAMBO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO
 ESCALO MUNICIPAL.
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DUE DA ACESSO A CADADE
 DE CADA E MUCAMBO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO
 ESCALO MUNICIPAL.
 LOCAL: BARRIO DO MINDO DE FACULDADE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FACULDADE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10001	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00500000	44,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00150000	39,00
12194	TUBO PVC ESCOTO DE 100MM (Ø) - (PARA OBRAS)	M	1,01000000	1,59
TOTAL MATERIAL				84,54
TOTAL MÃO DE OBRA				13,30

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10001	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00750000	44,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01000000	39,00
12194	TUBO PVC ESCOTO DE 100MM (Ø) - (PARA OBRAS)	M	1,01000000	8,50
TOTAL MATERIAL				92,43
TOTAL MÃO DE OBRA				11,98

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10001	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00700000	44,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,02000000	39,00
12194	TUBO PVC ESCOTO DE 75MM (Ø) - (PARA OBRAS)	M	1,01000000	9,50
TOTAL MATERIAL				93,43
TOTAL MÃO DE OBRA				17,22

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10001	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02500000	44,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04000000	39,00
12194	TUBO PVC ESCOTO DE 100MM (Ø) - (PARA OBRAS)	M	1,01000000	10,90
TOTAL MATERIAL				134,83
TOTAL MÃO DE OBRA				18,78

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10001	ADERSIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02500000	44,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04000000	39,00
12194	TUBO PVC ESCOTO DE 100MM (Ø) - (PARA OBRAS)	M	1,01000000	10,90
TOTAL MATERIAL				134,83
TOTAL MÃO DE OBRA				18,78







1994-1995

1994-1995

1994-1995





ORÇ. SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A C/TADE
 DE GRÁÇA E MOCAMBO, COM QUANTIDADE DE 02MA PRAÇA EM FRENTE AO
 ESTÁDIO MUNICIPAL
 SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A C/TADE
 DE GRÁÇA E MOCAMBO, COM QUANTIDADE DE 02MA PRAÇA EM FRENTE AO
 ESTÁDIO MUNICIPAL
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FACULDADE-CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FACULDADE/CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10063	18,69	H	0,4300000	18,69	7,01
10020	30,22	H	0,4300000	30,22	6,49
TOTAL MAT. DE OBRAS					14,50

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	44,83	K3	0,1420000	44,83	1,88
10021	2,09	UN	1,0000000	2,09	6,08
10018	39,02	L	0,0800000	39,02	2,46
TOTAL MAT. DE OBRAS					16,41

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	10,63	H	0,4500000	10,63	7,51
10020	20,22	H	0,4500000	20,22	9,10
TOTAL MAT. DE OBRAS					16,61

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	44,83	K3	0,0500000	44,83	2,29
10021	9,13	UN	1,0000000	9,13	9,13
10018	39,02	L	0,0800000	39,02	3,12
TOTAL MAT. DE OBRAS					17,50

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	15,69	H	0,2500000	15,69	4,94
10020	20,22	H	0,2500000	20,22	5,06
TOTAL MAT. DE OBRAS					10,70

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	15,69	H	0,2500000	15,69	4,17
10020	20,22	H	0,2500000	20,22	4,17
TOTAL MAT. DE OBRAS					10,70

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	15,69	H	0,2500000	15,69	4,17
10020	20,22	H	0,2500000	20,22	4,17
TOTAL MAT. DE OBRAS					10,70

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	15,69	H	0,2500000	15,69	4,17
10020	20,22	H	0,2500000	20,22	4,17
TOTAL MAT. DE OBRAS					10,70

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	15,69	H	0,2500000	15,69	4,17
10020	20,22	H	0,2500000	20,22	4,17
TOTAL MAT. DE OBRAS					10,70

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	15,69	H	0,2500000	15,69	4,17
10020	20,22	H	0,2500000	20,22	4,17
TOTAL MAT. DE OBRAS					10,70

SECRET

SECRET


SECRET



SECRET

SECRET

SECRET



DATA: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUEM DA PESSOA A CIDADE DE ITAIPAVA E MUCAMBO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUEM DA PESSOA A CIDADE DE ITAIPAVA E MUCAMBO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE PADILINÓPOLIS.
 QUANTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PADILINÓPOLIS.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1219	TONELADA VENCIDA	1	8,38	8,38
TOTAL MATERIAL:				8,38
TOTAL MÃO DE OBRA:				16,73

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1092	ADJUNTO DE ELÉTRICISTA	1	16,89	16,89
1012	ELÉTRICISTA	1	20,67	20,67
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,56

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1098	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	1	9,45	9,45
TOTAL MATERIAL:				9,45
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,21


MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1096	ADJUNTO DE ELÉTRICISTA	1	16,89	16,89
1012	ELÉTRICISTA	1	20,67	20,67
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,56

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1098	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	1	9,45	9,45
TOTAL MATERIAL:				9,45
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,21

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1097	ADJUNTO	1	16,89	16,89
1012	ELÉTRICISTA	1	20,67	20,67
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,56

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1095	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-15A - 40A 30MA (UN)	1	114,38	114,38
TOTAL MATERIAL:				114,38
TOTAL MÃO DE OBRA:				138,79

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1094	ADJUNTO DE ELÉTRICISTA	1	16,89	16,89
1012	ELÉTRICISTA	1	20,67	20,67
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,56
TOTAL				7,88



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE
 DE GRACIA E RUA CARLOS DE GOMES, COM CONTRUÇÃO DE UMA FAIXA EM FRENTE AO
 ESTÁDIO MUNICIPAL
 ENDEREÇO: BARRAGEM DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE
 DE GRACIA E RUA CARLOS DE GOMES, COM CONTRUÇÃO DE UMA FAIXA EM FRENTE AO
 ESTÁDIO MUNICIPAL
 LOCAL: BOMÉ DO MUNICÍPIO DE RUA DO CARLOS DE GOMES
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUA DO CARLOS DE GOMES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR
1128	INTERIÇÃO 1 TELA 60X60	UN	1,0000000	7,56	7,56	7,56
					TOTAL MATERIAL:	7,56
					TOTAL	15,80

3 10 10 C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 30W (UN)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR
1002	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	18,89	18,89	18,89
1003	ELETRICISTA	H	1,0000000	22,74	22,74	22,74
					TOTAL MÃO DE OBRA:	41,63
					TOTAL MATERIAL:	50,47
					TOTAL	92,10


3 10 11 C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR
1002	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	18,89	18,89	18,89
1003	ELETRICISTA	H	1,0000000	22,74	22,74	22,74
					TOTAL MÃO DE OBRA:	41,63
					TOTAL MATERIAL:	50,47
					TOTAL	92,10

3 11 1 C1297 - BANCA DE GRANITO 16 PIS DE COBRA INCL. CUBA DE COBRA, INCL. CUBA DE COBRA, INCL. CUBA DE COBRA E ACESSÓRIOS (CJ)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR
1230	ENCHAFIADA	H	1,0000000	20,22	20,22	20,22
1231	FECHERDO	H	1,4000000	20,87	29,22	29,22
1232	SEMPANTE	H	2,5000000	15,47	38,68	38,68
					TOTAL MÃO DE OBRA:	88,12
					TOTAL MATERIAL:	83,37
					TOTAL	171,49

MATERIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR
0154	BANCA DE GRANITO 16 PIS DE COBRA INCL. CUBA DE COBRA, INCL. CUBA DE COBRA E ACESSÓRIOS	M2	1,0000000	488,54	488,54	488,54
0819	CUBA DE FLO MOX	UN	1,0000000	108,05	108,05	108,05
14512	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M3	2,97	1,75	5,20	5,20
11881	REF. COBRIÇÃO 1,40X1,10	UN	1,0000000	135,94	135,94	135,94
12071	VALVULA DE METAL 1/2"	UN	1,0000000	31,51	31,51	31,51
					TOTAL MATERIAL:	769,29
					TOTAL	1257,83

SERVIÇO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR
00170	REGRASSE DE CIMENTO E AREIA BRANCA TRAZIDA	M2	0,0000000	1,17	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	1,17
					TOTAL	1258,99





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E REABILITAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE BRAGA E MUCAMBÓ, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO C.A. 1003 MUNICIPAL.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E REABILITAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE BRAGA E MUCAMBÓ, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
LOCAL: BRAGA - 1º MUNICÍPIO DE PRODUTOS CENEA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA/BA.



3.13.2.04688 - BANCA DE GRANITO CINZA E=2CM (M2)						
MÃO DE OBRA		UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2381	REQUERIDO	H	20,87	1.200,000	20,87	24,80
0543	GERENTE	H	15,47	2.000,000	15,47	30,94
TOTAL MÃO DE OBRA:						55,74
MATERIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18108	AREA CIMENTO	M2	74,33	0,0880000	74,33	0,59
07004	VALCÃO DE CIMENTO PORTLAND 4000	M3	1,0000000	287,19	287,19	287,19
0005	CIMENTO PORTLAND	M3	0,56	3.700,000	0,56	1,79
TOTAL MATERIAL:						288,58
VALOR:						325,30

3.11.3.01915 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA BICO LUNA COTONEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
MÃO DE OBRA		UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004	MAO DE OBRA DE ENXALDOR	H	18,69	2.700,000	18,69	45,96
0200	ENXALDOR	H	20,22	2.700,000	20,22	55,81
TOTAL MÃO DE OBRA:						101,77
MATERIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11951	ENXATE CORDADO	UN	17,62	1.000,000	17,62	17,62
11180	RETE DE VITRIFICAÇÃO	M	0,28	0,8400000	0,28	0,24
11044	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COTILINA	UN	1,0000000	66,43	66,43	66,43
13379	PARAFUSO CORDADO ENXATEIRO INCLUSIVE MOEDA	UN	2.000,000	2,000,000	7,65	14,10
11964	SIFÃO METALICO TIPO CORDÃO DE 1,1X 1/2"	UN	1,000,000	128,36	128,36	128,36
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CORDADA DE LAVATÓRIO 12"	UN	1,000,000	78,54	78,54	78,54
12273	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,000,000	14,92	14,92	14,92
TOTAL MATERIAL:						249,43
VALOR:						450,94

3.11.4.00248 - BACIA DE LOUÇA BRANCA COXIDA ACODADA (UN)						
MÃO DE OBRA		UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	APUNTE DE ENXALDOR	H	2.000,000	2.000,000	18,65	37,30
12305	ENXALDOR	H	20,22	2.000,000	20,22	40,44
TOTAL MÃO DE OBRA:						77,74
MATERIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08171	BACIA LOUÇA BRANCA COXIDA ACODADA	UN	1,000,000	353,97	353,97	353,97
10028	CANALIZADORA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	208,43	1.000,000	208,43	208,43
11001	ENXATE CORDADO	UN	17,62	1.000,000	17,62	17,62
11180	RETE DE VITRIFICAÇÃO	M	0,28	0,8400000	0,28	0,24
11951	ENXATE CORDADO	UN	1,000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
11964	SIFÃO METALICO TIPO CORDÃO DE 1,1X 1/2"	UN	1,000,000	128,36	128,36	128,36
13379	PARAFUSO CORDADO ENXATEIRO INCLUSIVE MOEDA	UN	2.000,000	2,000,000	7,65	14,10
11044	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COTILINA	UN	1,000,000	66,43	66,43	66,43
11964	SIFÃO METALICO TIPO CORDÃO DE 1,1X 1/2"	UN	1,000,000	128,36	128,36	128,36
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CORDADA DE LAVATÓRIO 12"	UN	1,000,000	78,54	78,54	78,54
12273	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,000,000	14,92	14,92	14,92
TOTAL MATERIAL:						249,43
VALOR:						450,94



ORÇ: SERVIÇO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DE AVENIDA QUE DA ACESSO A DISTRITO DE ORÇÁVIL E RUA CARLOS, COM DOTAÇÃO DE UMA FRAÇÃO EM FAVOR AO ESTÁGIO MUNICIPAL
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DE AVENIDA QUE DA ACESSO A DISTRITO DE ORÇÁVIL E RUA CARLOS, COM DOTAÇÃO DE UMA FRAÇÃO EM FAVOR AO ESTÁGIO MUNICIPAL
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:	683,91
VALOR:	737,73

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	1	UN	0,5000000	18,58	8,35
1235	1	UN	2,5000000	20,25	10,11
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,46

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0747	1	UN	1,0000000	50,69	50,69
1180	1	UN	0,2800000	0,28	0,08
TOTAL MÃO DE OBRA:					50,77

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0047	1	UN	0,9700000	16,69	16,40
1048	1	UN	0,5200000	20,87	10,80
TOTAL MÃO DE OBRA:					27,20

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0107	1	UN	2,2000000	6,27	13,95
0110	1	UN	0,0788000	13,73	1,08
0402	1	UN	1,0000000	87,40	87,40
TOTAL MÃO DE OBRA:					102,81

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1150	1	UN	1,0000000	20,67	20,67
1204	1	UN	0,2500000	20,87	5,17
1264	1	UN	0,3500000	16,47	5,71
TOTAL MÃO DE OBRA:					31,55

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010	1	UN	0,0040000	24,38	0,04
1090	1	UN	0,1500000	0,98	0,15
1168	1	UN	1,0000000	153,07	153,07
TOTAL MÃO DE OBRA:					163,26

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040	1	UN	0,9000000	18,58	16,72
TOTAL					224,44



10
11
12

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE ORVAL TE MUCAMBO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PIAÇA EM FRENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE ORVAL E MUCAMBO, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PIAÇA EM FRENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DE UMA PIAÇA EM FRENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE ORVAL E MUCAMBO.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA/CEARA


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	12000	H	0,3000000	20,67	19,24
TOTAL MAO DE OBRA:					29,39
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10010	17,10	L	0,0300000	17,10	0,51
11100	24,87	L	0,1900000	24,87	3,98
11216	1,88	UN	3,3000000	1,88	0,50
12294	22,47	L	0,1200000	22,47	2,76
TOTAL MATERIAL:					7,99
VALOR:					37,58

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10010	18,69	H	0,2500000	18,69	5,94
12005	20,67	H	0,4000000	20,67	6,27
TOTAL MAO DE OBRA:					14,71
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10010	17,10	L	0,0400000	17,10	0,58
11100	24,87	L	0,1800000	24,87	3,98
11195	12,52	L	0,1800000	12,52	1,94
11247	0,28	UN	0,4000000	0,28	0,22
TOTAL MATERIAL:					6,32
VALOR:					20,53

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10010	18,69	H	0,3600000	18,69	5,89
12005	20,67	H	0,4500000	20,67	6,27
TOTAL MAO DE OBRA:					14,71
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11247	0,20	UN	0,2500000	0,20	0,14
11880	12,03	L	0,1200000	12,03	1,44
12098	21,14	L	0,1700000	21,14	2,09
TOTAL MATERIAL:					5,17
VALOR:					19,28

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10010	18,47	H	0,2500000	18,47	3,87
TOTAL MAO DE OBRA:					3,87
VALOR:					3,87



DESCRIÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE DE JARDIM BUCARUZA, COM CONSTRUÇÃO DE UMA FAIXA EM FRENTE AO ESTÁGIO MUNICIPAL, SERVIÇO DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO À CIDADE DE JARDIM BUCARUZA, COM CONSTRUÇÃO DE UMA FAIXA EM FRENTE AO ESTÁGIO MUNICIPAL, LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM BUCARUZA, CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM BUCARUZA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MÃO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIO CARPINTINHO	H	0,0000000	20,67	1,95
DIÁRIO SERVENTE	H	0,2000000	15,47	3,10
TOTAL MÃO DE OBRA:				5,05
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FRANCAJO DE CIMENTO X 200MM	M	1,1000000	22,28	24,51
TOTAL MATERIAL:				24,51
VALOR:				49,56

ESQUELETO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BETÃO COM VIGAS E COLUNAS	M ³	0,0000000	20,00	0,00
BETÃO COM VIGAS E COLUNAS	M ³	1,0000000	20,30	20,30
TOTAL ESQUELETO:				20,30
MÃO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIO SERVENTE	H	0,2000000	15,47	3,10
TOTAL MÃO DE OBRA:				3,10
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CIMENTO PORTLAND	KG	399,0000000	0,59	235,41
TOTAL MATERIAL:				235,41
VALOR:				238,51

SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AMPA DE BIC - ENTALHO	CM	0,0000000	7,54	0,00
BRITA PRODIDA PARA USOS DIVERSOS	M ³	0,0000000	0,122	0,00
TOTAL SERVIÇO:				0,00
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CIMENTO PORTLAND	KG	399,0000000	0,59	235,41
TOTAL MATERIAL:				235,41
VALOR:				235,41

SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ALUNTE DE ARMADUREIRO	H	0,0700000	19,69	1,38
ARMADUREIRO	H	0,0700000	20,67	1,45
TOTAL MÃO DE OBRA:				2,83
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIO	CM	0,0000000	10,00	0,00
DIÁRIO	CM	1,5000000	5,24	7,86
TOTAL MATERIAL:				7,86
VALOR:				10,69

SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ALUNTE DE ARMADUREIRO	H	0,0700000	19,69	1,38
ARMADUREIRO	H	0,0700000	20,67	1,45
TOTAL MÃO DE OBRA:				2,83
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIO	CM	0,0000000	10,00	0,00
DIÁRIO	CM	1,5000000	5,24	7,86
TOTAL MATERIAL:				7,86
VALOR:				10,69

SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ALUNTE DE ARMADUREIRO	H	0,0700000	19,69	1,38
ARMADUREIRO	H	0,0700000	20,67	1,45
TOTAL MÃO DE OBRA:				2,83
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIO	CM	0,0000000	10,00	0,00
DIÁRIO	CM	1,5000000	5,24	7,86
TOTAL MATERIAL:				7,86
VALOR:				10,69

MÃO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIO	CM	0,0000000	10,00	0,00
DIÁRIO	CM	1,5000000	5,24	7,86
TOTAL MÃO DE OBRA:				7,86
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIÁRIO	CM	0,0000000	10,00	0,00
DIÁRIO	CM	1,5000000	5,24	7,86
TOTAL MATERIAL:				7,86
VALOR:				15,72



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO À CIDADE DE GRÁÇA E MUCAMBO, DOM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO À CIDADE DE GRÁÇA E MUCAMBO, DOM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL

LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL

LOCAL: SETOR DO MUNICÍPIO DE PRAÇA CENTRAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAÇA-CENTRAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0108	AREIA CRUSADA	KG	0,21000000	74,55
0441	CAL HIDRATADA	KG	1,09	33,74
0506	CIMENTO PORTLAND	KG	30,95000000	17,33
0201	BLOCO CERÂMICO FURADO 30x30x30cm	UN	0,68	128,80
TOTAL MATERIAL				236,48
VALOR				544,50

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	BLOCO CERÂMICO FURADO 30x30x30cm	UN	0,98000000	67,76
0003	AREIA MÉDIA	KG	0,00800000	0,96
0029	BLOCO CERÂMICO FURADO 30x30x30cm	UN	10,00000000	20,28
0441	CAL HIDRATADA	KG	1,05	1,50
0900	CIMENTO PORTLAND	KG	1,47000000	0,83
TOTAL MATERIAL				23,86
VALOR				18,76

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003	AREIA MÉDIA	KG	0,00800000	0,96
0029	BLOCO CERÂMICO FURADO 30x30x30cm	UN	10,00000000	20,28
0441	CAL HIDRATADA	KG	1,05	1,50
0900	CIMENTO PORTLAND	KG	1,47000000	0,83
TOTAL EQUIPAMENTOS				2,73
VALOR				2,73

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003	AREIA MÉDIA	KG	0,00800000	0,96
0029	BLOCO CERÂMICO FURADO 30x30x30cm	UN	10,00000000	20,28
0441	CAL HIDRATADA	KG	1,05	1,50
0900	CIMENTO PORTLAND	KG	1,47000000	0,83
TOTAL				23,57
VALOR				23,57

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003	AREIA MÉDIA	KG	0,00800000	0,96
0029	BLOCO CERÂMICO FURADO 30x30x30cm	UN	10,00000000	20,28
0441	CAL HIDRATADA	KG	1,05	1,50
0900	CIMENTO PORTLAND	KG	1,47000000	0,83
TOTAL				23,57
VALOR				23,57



DNRV SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE BRASÍLIA E MUCARAMBÓ, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CIDADE DE BRASÍLIA E MUCARAMBÓ, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FÁBULA-CEARA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁBULA-CEARA.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	18,84
TOTAL MATERIAL:	2,83

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.6.2.0276 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SARRAMENTO (UN)				
MÃO DE OBRA				
1042 - AJUVANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000000	16,69	20,03
1031 - ELETRICISTA	H	1,2000000	20,67	24,80
TOTAL MÃO DE OBRA:				44,83
TOTAL MATERIAL:				2,83
VALOR:				18,84

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.6.2.0275 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SARRAMENTO (UN)				
MATERIAL				
1173 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, 03 DIVISÕES	UN	1,0000000	24,20	24,20
TOTAL MATERIAL:				24,20
VALOR:				69,03


MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.6.2.0240 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)				
MÃO DE OBRA				
1042 - AJUVANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100000	16,69	1,84
1031 - ELETRICISTA	H	0,1100000	20,67	2,27
TOTAL MÃO DE OBRA:				4,11
TOTAL MATERIAL:				1,99
VALOR:				6,10

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.6.4.0196 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)				
MATERIAL				
1008 - CABO ISOLADO PVC 750V 3 5MM2	M	1,0200000	1,95	1,99
TOTAL MATERIAL:				1,99
VALOR:				8,10

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.6.4.0195 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25A (UN)				
MÃO DE OBRA				
1032 - AJUVANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000000	16,69	5,01
1031 - ELETRICISTA	H	0,3000000	20,67	6,20
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,21
TOTAL MATERIAL:				3,45
VALOR:				14,66

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.6.5.0501 - PROJETO (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 6,50M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O P.C.G. (UN)				
MATERIAL				
1004 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000000	9,45	9,45
TOTAL MATERIAL:				9,45
VALOR:				20,66

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.6.5.0501 - PROJETO (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 6,50M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O P.C.G. (UN)				
MÃO DE OBRA				
1042 - AJUVANTE DE ELETRICISTA	H	4,6000000	16,69	76,77
1031 - ELETRICISTA	H	4,6000000	20,67	95,03
TOTAL MÃO DE OBRA:				172,80
TOTAL MATERIAL:				9,45
VALOR:				182,25



OBRA - SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CADADE DE SÃO JOSÉ (M2) - COM CONTRATAÇÃO DE UMA FRAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁGIO MUNICIPAL.

DESCRIÇÃO - SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DA ACESSO A CADADE DE SÃO JOSÉ (M2) - COM CONTRATAÇÃO DE UMA FRAÇÃO EM FRENTE AO ESTÁGIO MUNICIPAL.

LOCAL - SETOR DE URBANISMO DE FRENTE-CERTELA.

CRÉDITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUPEIRA-CEARÁ.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6800	UN	1,0000000	24,73	24,73
6800	UN	1,0000000	27,96	27,96
6800	UN	2,0000000	41,16	82,32
6800	UN	2,0000000	72,19	144,38
6800	UN	2,0000000	68,35	136,70
TOTAL MATERIAL:				303,38
TOTAL SERVIÇO:				883,71
TOTAL MÃO DE OBRA:				1.509,54

5.1.1.02102 - RASPAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	GENÉRICA	28,67	2,69	2,69
0254	GENÉRICA	13,47	2,01	2,01
TOTAL MÃO DE OBRA:				4,70
TOTAL MATERIAL:				1,36
TOTAL:				6,06

5.1.2.01930 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARATO (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	GENÉRICA	28,67	2,69	2,69
0254	GENÉRICA	13,47	2,01	2,01
TOTAL MÃO DE OBRA:				4,70
TOTAL MATERIAL:				1,36
TOTAL:				6,06

5.1.2.02873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO POPULÁRIO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	GENÉRICA	28,67	2,69	2,69
0254	GENÉRICA	13,47	2,01	2,01
TOTAL MÃO DE OBRA:				4,70
TOTAL MATERIAL:				1,36
TOTAL:				6,06

CEMIL: SERVIÇOS DE REFORMA E ORGANIZAÇÃO DA ALMOXARAFARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PAVILÃO DE PLANTAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, DESCRITAÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA E ORGANIZAÇÃO DO ARRIOLO QUE DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE PAQUILITANA, CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUILITANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	TOTAL (R\$)
1	REFORMA E ORGANIZAÇÃO DA ALMOXARAFARIA	480.742,17	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	480.742,17
2	CONSTRUÇÃO DA PAVILÃO	544.522,21	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	544.522,21
3	CURTO-CURSO	92.032,70	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92.032,70
4	QUADRA VOLEI	52.305,57	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	52.305,57
5	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA	119.454,95	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	119.454,95
		1.092.147,27	229.408,16	283.341,67	401.611,08	492.322,27	58.656,28	118.767,35	283.617,61	1.092.147,27
			25,60%	25,94%	36,72%	45,11%	5,37%	10,78%	25,97%	

8

Q

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Rubrica
 S.334
 11.5334



A+B+C+D

Hora = 83,65%
Mensalidade = 47,75%

GRUPO D		
D1	Participância de Grupo A e de Grupo B	2,77
D2	Participância de Grupo A sobre Aviso Prévio Tricobinac e Rendeabilidade do FICD sobre Aviso Prévio Induzido	0,35
TOTAL		7,91

GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Induzido	4,17
C2	Aviso Prévio Induzido	0,10
C3	Férias Induzidas	3,75
C4	Deposito Rescisa com Juros Corridos	3,01
C5	Indenização Autoral	0,35
TOTAL		14,73

GRUPO B		
B1	Reserva Especial Remuneração	17,84
B2	Fundo	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87
B4	1ª Salário	10,80
B5	Limpa Faltas	0,07
B6	Faltas Autorizadas	0,72
B7	Clas de Faltas	1,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Decoradas	8,71
B10	Fundo Tricobinac	0,03
TOTAL		44,41

GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	FGTS	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	NOVA	0,20
A5	SEBRAE	0,80
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FALTS	8,00
A9	SECONDI	0,00
TOTAL		16,80

CL	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
----	-----------	--------	-------

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO: TERMO DE SERVIÇO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DACESSO A CIDADE DE TRAVIA E MUCAMBÁ, COM CONTRIBUIÇÃO DE UMA FRONTEIRA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 DESCRIÇÃO: GRUPO DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA QUE DACESSO A CIDADE DE TRAVIA E MUCAMBÁ, COM CONTRIBUIÇÃO DE UMA FRONTEIRA EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL.
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE FACULDADE DE TRAVIA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FACULDADE DE TRAVIA.



