



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO



TOMADA DE PREÇOS Nº: 2608.02/2022.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS SEDE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

Data da abertura: 26 de Setembro de 2022
Horário: 10:30 horas
Local: Prefeitura Municipal de Pacujá/Comissão Permanente de Licitação.
Endereço: Rua 22 de setembro, nº 325 - Centro – Pacujá – CE – CEP: 62.180-000.

| COMISSÃO DE LICITAÇÃO | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------|
| FUNÇÃO | NOME | ASSINATURA |
| Presidente: | Francisco Sousa de Mendonça Junior | |
| Membro: | Maria Marilza Melo | |
| Membro: | Marcio Jose Nery | |

Aos 26 (Vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10:30 horas, reuniu-se a Comissão de Licitação, na sua sede, situada no endereço supra, nomeada a referida Comissão através da Portaria nº 001/2022 de 03 de janeiro de 2022 sendo composta pelo Presidente Francisco Sousa de Mendonça Junior e membros Maria Marilza Melo e Marcio Jose Nere, para analisar a documentação das empresas participantes do processo Tomada de Preços nº. 2608.02/2022. O Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação. Procedeu-se, em seguida a análise da documentação das empresas concorrentes, com a verificação da autenticidade das cópias dos documentos apresentados, bem como a autenticidade das certidões através dos respectivos sítios virtuais na internet.

| ITEM | EMPRESAS/LICITANTES | CNPJ | REPRESENTANTE |
|------|--|--------------------|---------------|
| 1 | OMEGA CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 42.066.610/0001-38 | AUSENTE |
| 2 | BRITA ENGENHARIA & IMOVEIS EIRELI | 24.042.976/0001-95 | AUSENTE |
| 3 | CONSTRUTORA VIPON EIRELI | 34.631.462/0001-29 | AUSENTE |
| 4 | NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 35.131.683/0001-09 | AUSENTE |
| 5 | FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI | 11.049.440/0001-50 | AUSENTE |
| 6 | PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | AUSENTE |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | AUSENTE |
| 8 | CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE EIRELI | 39.336.452/0001-84 | AUSENTE |
| 9 | J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES – EPP | 17.336.292/0001-30 | AUSENTE |
| 10 | MOREIRA MESQUISTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 21.691.178/0001-04 | AUSENTE |
| 11 | CONSBRAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29.093.349/0001-05 | AUSENTE |
| 12 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | AUSENTE |
| 13 | MSP CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 13.167.938/0001-42 | AUSENTE |
| 14 | F J CONSTRUTORA EIRELI | 11.049.189/0001-23 | AUSENTE |
| 15 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME | 47.461.971/0001-00 | AUSENTE |
| 16 | COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 17.411.277/0001-00 | AUSENTE |
| 17 | OPUS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 29.245.423/0001-53 | AUSENTE |
| 18 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI | 12.044.788/0001-17 | AUSENTE |
| 19 | WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 10.932.123/0001-14 | AUSENTE |
| 20 | MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCAO EIRELI | 19.732.774/0001-35 | AUSENTE |
| 21 | R. A. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 41.579.032/0001-70 | AUSENTE |
| 22 | DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI | 16.581.786/0001-18 | AUSENTE |
| 23 | RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI | 09.060.561/0001-50 | AUSENTE |
| 24 | SARALISS CONSTRUCOES LTDA | 36.332.613/0001-73 | AUSENTE |
| 25 | P V R CAETANO EIRELI | 40.705.347/0001-54 | AUSENTE |
| 26 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 26.991.913/0001-00 | AUSENTE |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO



| | | | |
|----|---|--------------------|---------|
| 27 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNINCA EIRELI | 26.749.547/0001-88 | AUSENTE |
| 28 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES | 22.575.652/0001-97 | AUSENTE |

O resultado da fase de Habilita o ser  divulgado nos mesmo meios do auido da tomada de pre o (DOE – Di rio Oficial do Estado, Jornal de Grande Circula o o Povo). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sess o. Para constar lavrou-se a presenta ata que ap s lida e conferida vai assinada pelo Presidente e Comiss o de Licita o. Pacuj /CE, 26 de Setembro de 2022.

| COMISS O DE LICITA O | | |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| FUN O | NOME | ASSINATURA |
| Presidente: | Francisco Sousa de Mendon a Junior | |
| Membro: | Maria Marilza Melo | |
| Membro: | Mario Jose Nery | |