

# SaraLiss

Empreendimentos

## CARTA PROPOSTA



À  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de PACUJÁ/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.**

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023. Cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE PACUJÁ-CE.** Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 171.864,85 (Cento e Setenta e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Oitenta e Cinco centavos).**

Com Prazo de Execução **de Acordo com o Cronograma Físico-Financeiro**

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**, portador da CNH nº 05972881608, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF nº: 041.402.323-40, Como Responsável Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (Dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

Ubajara – CE, 12 de Julho de 2023.

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:3633261  
3000173

Assinado de forma digital por SARALISS  
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Sobral,  
ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=23958279000116, ou=Certificado  
Digital, ou=Certificado PJ A1,  
cn=SARALISS CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.07.12 17:13:42 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader:  
2023.003.20215

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:090966  
39391

Assinado de forma digital por JOSE  
ROGERIO PONTES DE  
SOUZA:09096639391  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI  
Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,  
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF  
A1, cn=JOSE ROGERIO PONTES DE  
SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.07.12 17:14:15 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader:  
2023.003.20215

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA – ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA – ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
ENGENHEIRO CIVIL – ENGENHEIRO AGRÔNOMO –  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL – EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara- CE  
E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174



<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023</b>	
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
<b>DATA:</b>	12/07/2023   10:30:00.
<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL.
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ
<b>BDI:</b>	28,17%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

## RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, CANAIS DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	24.069,25	14,00%
2	FASE II - -ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	147.795,60	86,00%
<b>TOTAL GERAL COM BDI:</b>		<b>171.864,85</b>	<b>100,00%</b>

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 171.864,85 (Cento e Setenta e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Oitenta e Cinco centavos).

UBAJARA - CE, 12 DE JULHO DE 2023

SARALISS  
 CONSTRUÇOES  
 LTDA:363326130001  
 73

Assinado de forma digital por SARALISS  
 CONSTRUÇOES LTDA:36332613000173  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Sobral, ou=AC  
 SOLUTI Multipla v5, ou=23958279000116,  
 ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1,  
 cn=SARALISS CONSTRUÇOES  
 LTDA:36332613000173  
 Dados: 2023.07.12 17:15:14 -03'00'  
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
 CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
 PONTES DE  
 SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por JOSE ROGERIO  
 PONTES DE SOUZA:09096639391  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
 ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital,  
 ou=Certificado PF A1, cn=JOSE ROGERIO PONTES  
 DE SOUZA:09096639391  
 Dados: 2023.07.12 17:15:52 -03'00'  
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

*[Handwritten signatures]*

TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA:	12/07/2023   10:30:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ
BDI:	28,17%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, CANAIS DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS							24.069,25
1.1		SERVIÇOS DIVERSOS							24.069,25
1.1.1	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	13.354,00	0,38	0,11	0,49	6.543,46
1.1.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.540,36	3,01	0,85	3,86	17.525,79
2		FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ							147.795,60
2.1		SERVIÇOS DIVERSOS							147.795,60
2.1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	509.640,00	0,23	0,06	0,29	147.795,60
<b>TOTAL GERAL COM BDI:</b>									<b>171.864,85</b>

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 171.864,85 (Cento e Setenta e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Oitenta e Cinco centavos).

UBAJARA - CE, 12 DE JULHO DE 2023

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:363326130001  
73

Assinado de forma digital por SARALISS  
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Sobral, ou=AC SOLUTI  
Multipla v5, ou=23958279000116, ou=Certificado  
Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=SARALISS  
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.07.12 17:16:25 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por JOSE ROGERIO  
PONTES DE SOUZA:09096639391  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla  
v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado  
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE ROGERIO  
PONTES DE SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.07.12 17:17:02 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

**DATA:** 12/07/2023 | 10:30:00.

**OBRA:** EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL.

**LOCAL:** DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ

**BDI:** 28,17%

**REFERÊNCIAS:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**1.1.1. C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO (M)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00111667	27,3400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02233333	15,5500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,3778</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,38</b>

**1.1.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,7500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>0,2250</b>
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13400000	20,7700
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>2,7832</b>
<b>VALOR:</b>					<b>3,01</b>

**2.1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00067000	27,3400
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00013400	27,4200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01340000	15,5500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,2304</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,23</b>

UBAJARA - CE, 12 DE JULHO DE 2023

**SARALISS**  
**CONSTRUCOES**  
**LTDA:3633261300017**  
**3**

Assinado de forma digital por SARALISS  
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Sobral, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=23958279000116,  
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1,  
cn=SARALISS CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.07.12 17:17:44 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
**(SARALISS EMPREENDIMENTOS)**  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
**NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**  
**RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA**  
CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

**JOSE ROGERIO**  
**PONTES DE**  
**SOUZA:09096639391**

Assinado de forma digital por JOSE ROGERIO  
PONTES DE SOUZA:09096639391  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PF A1, cn=JOSE ROGERIO PONTES  
DE SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.07.12 17:18:19 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
**(SARALISS EMPREENDIMENTOS)**  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
**JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA**  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

<b>TOMADA DE PREÇOS Nº</b>	2006.01/2023
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
<b>DATA:</b>	12/07/2023   10:30:00.
<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL.
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ
<b>BDI:</b>	28,17%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR R\$	%/R\$	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	FASE I - LIMPEZA DE SARGETAS, CANAIS DE DRENAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINA E ROÇO DE TERRENOS BALDIOS	14,00%	24.069,25	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%'
				R\$	6.017,31	6.017,31	6.017,31	6.017,31	24.069,25
2	FASE II - ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	86,00%	147.795,60	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%'
				R\$	36.948,90	36.948,90	36.948,90	36.948,90	147.795,60
VALOR TOTAL:		100,00%	171.864,85	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	171.864,85
				PARC.	42.966,21	42.966,21	42.966,21	42.966,21	
				%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
				ACUM.	42.966,21	85.932,43	128.898,64	171.864,85	

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 171.864,85 (Cento e Setenta e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Oitenta e Cinco centavos).

UBAJARA - CE, 12 DE JULHO DE 2023

SARALISS  
 CONSTRUÇOES  
 LTDA:3633261300017  
 3

Assinado de forma digital por SARALISS CONSTRUÇOES LTDA:36332613000173  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Sobral, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=23958279000116, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=SARALISS CONSTRUÇOES LTDA:36332613000173  
 Dados: 2023.07.12 17:18:59 -03'00'  
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
 CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
 PONTES DE  
 SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391  
 Dados: 2023.07.12 17:19:35 -03'00'  
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023</b>	
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
<b>DATA:</b>	12/07/2023   10:30:00.
<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL.
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ
<b>BDI:</b>	28,17%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.
<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,0100
S + G	Garantia/seguros	0,4000
R	Riscos	0,5600
<b>TOTAL DO GRUPO A=</b>		<b>4,9700</b>
<b>Despesas financeiras</b>		
DF	Despesas financeiras	1,1100
<b>TOTAL DO GRUPO B=</b>		<b>1,1100</b>
<b>Benefícios</b>		
L	Lucro	7,3000
<b>TOTAL DO GRUPO C=</b>		<b>7,3000</b>
<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB	4,5000
<b>TOTAL DO GRUPO D=</b>		<b>11,1500</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

<b>BDI =</b>	<b>28,17%</b>
--------------	---------------

UBAJARA - CE, 12 DE JULHO DE 2023

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173**  
 3

Assinado de forma digital por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Sobral, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=23958279000116, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173  
 Dados: 2023.07.12 17:20:46 -03'00'  
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)**  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
**NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA**  
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
 CPF: 041.402.323-40

**JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391**

Assinado de forma digital por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391  
 Dados: 2023.07.12 17:21:23 -03'00'  
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

**SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)**  
 CNPJ: 36.332.613/0001-73  
**JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA**  
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

  
 Fis. 06/07  
 Rub.  


<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 2006.01/2023</b>	
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
<b>DATA:</b>	12/07/2023   10:30:00.
<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE SARGETAS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL.
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CEARÁ
<b>BDI:</b>	28,17%
<b>REFERÊNCIAS:</b>	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
<b>ENCARGOS:</b>	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	<b>TOTAL</b>	<b>44,4100</b>	<b>16,4600</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	<b>TOTAL</b>	<b>14,7300</b>	<b>11,3800</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	<b>TOTAL</b>	<b>7,9100</b>	<b>3,1200</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,8500</b>	<b>47,7600</b>

UBAJARA - CE, 12 DE JULHO DE 2023

SARALISS  
CONSTRUCOES  
LTDA:363326130001  
73

Assinado de forma digital por SARALISS  
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Sobral, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5, ou=23958279000116,  
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1,  
cn=SARALISS CONSTRUCOES  
LTDA:36332613000173  
Dados: 2023.07.12 17:22:13 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
CNH: 05972881608 DETRAN-CE  
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO  
PONTES DE  
SOUZA:09096639391

Assinado de forma digital por JOSE ROGERIO  
PONTES DE SOUZA:09096639391  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PF A1, cn=JOSE ROGERIO PONTES  
DE SOUZA:09096639391  
Dados: 2023.07.12 17:24:56 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20215

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)  
CNPJ: 36.332.613/0001-73  
JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -  
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES  
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460